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第一章  招标公告

1.1    招标目的

1.1.1  为了获得工程设计方案，招标人以公开招标方式，在给定任务书的前提下，通过评标委员会的评审推荐，确定最佳设计方案及其设计承包人。

1.2    项目概况

1.2.1  工程名称： 宝钢广东湛江钢铁基地项目化产工程10万吨/年炭黑项目（二期项目6万吨/年炭黑生产线）。

1.2.2  工程位置：  广东省湛江市东海岛    。

1.2.3  工程范围：

湛江炭黑项目所在区域，规划布置在化产单元（宝化湛江）的最西侧，西临经一路，其东侧为预留的粗苯加氢装置，北侧为改质沥青装置，南侧为尾气发电装置。湛江炭黑二期项目，拟建于炭黑项目总体规划区域内，东侧为一期已建成的4万吨/年炭黑生产线，北侧为一期已建炭黑仓库，南侧为一期已建综合电气室和空压站，二期占地面积约3万m2。二期建设内容包括，一条4万吨/年硬质炭黑线，一条2万吨/年软质炭黑线，炭黑装置西侧新建2座面积均为2784m2的炭黑仓库，油罐区新建6个容积均为1000m3的油罐，空压站西侧新建一个炭黑配电室，及配套的如给排水、消防等公辅设施，另外还包括部分一期装置改造内容，主要是1#炭黑线尾气炉燃料由高炉煤气改造为炭黑尾气相关工程，一期已建的炭黑准备间安装货梯相关工作，和发电区域脱硫塔增加第四台浆液循环泵等项目。设计单位必须在限定范围内按照布置合理紧凑、节约用地、物流顺畅的指导思想，进行总体平面的布置设计。

在上述范围内的所有生产设备、供配电设施、电气传动系统、自动化仪表、电讯、给排水、燃气、热力、通风、土建、环保、消防、安全与工业卫生的设计和厂区内能源介质供应系统、总图运输、公用管线等的全部设计。

1.2.4   项目批准文件：  广东省企业投资项目备案证

项目代码：2020-440800-26-03-045578 

1.2.5  资金来源：      自筹       。

1.2.6  投资总额限额：人民币19571万元（不含增值税）。
1.2.7  招标内容：1)参加设备技术交流和技术谈判；2)编制初步设计和投资概算（含概算明细）；3)编制国内外设备订货清单及设备采购技术文件，以及非标设备设计任务书等设备文件，三电软件功能需求说明书；4)编制主要建安工程实物量、材料清单；5)施工图方案、施工图设计、非标设备制作图，软硬质炭黑生产线的工艺包（包含炭黑工艺流程、工艺参数、SAMA图）；6）数字化交付（数字化交付标准参照宝武炭材数字化交付标准）；7)钢结构详图确认；8)设计技术交底和设计代表现场服务；9）完成BPMS系统设计单位角色的任务；10)设计终版图（含图纸整治）；11）提供项目报审、报建、报验相关设计文件及服务等。

1.3    前期服务机构

1.3.1  机构名称： 抚顺振兴化工工程设计有限公司           
1.3.2  如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在投标人购买招标文件的同时提供给所有投标人参考。

1.4    投标资格

1.4.1投标申请人须具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级或化工石化医药行业设计乙级及以上（含乙级）资质或化工石化医药行业（化工工程）专业设计乙级及以上（含乙级）资质。
1.4.2投标申请人委派的项目设计负责人必须是本单位在册人员，具备化工行业（专业）高级以上（含高级）职称资格。

1.4.3本招标工程接受独立体报名，不接受联合体报名。

1.4.4参加本工程项目报名、投标的人员必须是投标单位正式在册的人员。

1.5    报名及购买招标文件

1.5.1 报名时间： 自本公告发出起5个工作日内，即2020年07月01日 至2020年07月07日的上午9：00～11：30，下午15：00～17：00（公休日、节假日除外）。
报名地点：湛江市公共资源交易中心报名室（湛江市赤坎区体育北路2号天润中心五楼）。

本项目购买招标文件费200元，交纳后不予退回，由收款机构开具发票。

1.5.2  报名时应提交下列资料（所有复印件必须加盖投标申请人公章，开标时提供原件核对，否则做无效标处理）：
1.5.2.1投标申请人法人代表证明书原件及法人授权委托书原件（法定代表人亲自报名不需提供委托书），附上法定代表人、被委托人的身份证复印件。

1.5.2.2投标申请人经年审合格的营业执照副本复印件（未改为企业的事业单位，则提供事业单位法人证书；部队单位的，则提供有偿服务许可证）。

1.5.2.3投标申请人有效资质证书副本复印件。

1.5.2.4投标申请人基本账户开户许可证复印件。

1.5.2.5投标申请人拟派的项目负责人职称证书复印件。
1.5.2.6 行政主管部门出具的拟派项目负责人近3个月以来任意时段的社会劳动保险缴费证明原件。

1.5.2.7提供在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查的证明材料（此项开标时无须提供原件核对）。

       根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关 工作的通知》（粤建市〔2015〕52号），省外进粤建筑企业（包括规划编制、工程勘察设计、工程监理、工程设计与施工、建筑施工、城市园林绿化、工程招标代理和工程造价咨询、施工图设计文件审查、工程质量检测等单位）和人员（包括进粤建筑企业的注册执业人员、其他专业技术人员和管理人员）到我省开展建筑活动的，需在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息。
1.5.2.8以上所有需要年审的证件（须附上有关年检记录）必须经有关行政主管部门年审合格才有效。
1.5.3  报名单位少于3家时，招标人将重新组织招标。两次招标失败，经主管部门批准，按相关规定执行。
1.6    时间及地点

1.6.1  开标时间： 2020年07月22日09时30分。
开标地点：湛江市公共资源交易中心  号开标室（湛江市赤坎区体育北路2号天润中心六楼）。

1.7    费用

1.7.1  本项目设计费设置最高投标限价：672万元（不含增值税）。投标总报价超过最高限价的，投标文件为无效标处理。
1.8    工期

1.8.1 招标人提供总进度计划，投标人必须满足进度计划的要求。工期处罚约定详见合同条款规定。

	设计进度
	完成时间
	备注

	一、初步设计进度
	合同签订后2个月
	

	详勘布点图
	合同签订后2个月
	

	初步设计编制
	合同签订后2个月
	

	施工工程量清单（施工招标前提）
	合同签订后2个月
	

	设备总表上传
	合同签订后2个月
	

	二、施工图设计
	初步设计批复后4个月
	

	桩基图
	出详勘报告后1周
	

	提交长周期设备请购文件
	初步设计批复后1个月
	

	提交定型设备请购文件
	初步设计批复后2个月
	

	开始分批提供土建施工图
	初步设计批复后2个月
	

	提交非标设备请购文件
	初步设计批复后3个月
	

	提交材料请购文件
	初步设计批复后4个月
	

	详细设计完成
	初步设计批复后4个月
	


1.9    其他事项

1.9.1  投标时是否需要提交设计模型：不需要。

1.9.2  项目的其他情况在设计任务书中详细介绍。本公告为招标文件的组成部分，更详细的信息以招标文件为准。

1.9.3 有关投标报名、购买招标文件相关事宜，与招标人或招标代理机构联系。

1.10公告媒体

本招标公告广东省招标投标监管网(http://www.gdzbtb.gov.cn/)、湛江市公共资源交易中心门户网站（http://www.zjprtc.com/）、湛江开发区政务网上发布、如媒体发布公告内容不一致者，以广东省招标投标监管网公告为准。招标公告的修改、补充，在广东省招标投标监管网、湛江市公共资源交易中心网、湛江开发区政务网上发布。
1.11  招标人

1.11.1 名称：宝钢湛江钢铁有限公司、苏州宝化炭黑有限公司湛江分公司                
1.11.2 地址：广东省湛江市东海岛
1.11.3 联系人：顾泉荣
1.11.4 电话（手机）号码：13801540184
1.12   招标代理机构

1.12.1 名称： 上海宝华国际招标有限公司            
1.12.2 地址：上海市宝山区克山路550号8号楼501室  
1.12.3 联系人：    陆元明                     

1.12.4 电话（手机）号码：15900189522            
1.12.5 传真号码： 02166891162                   
1.12.6 电子邮箱： lym74419@163.com              

 第二章 日程安排
2.1 前附表

	项目
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	宝钢广东湛江钢铁基地项目化产工程10万吨/年炭黑项目（二期项目6万吨/年炭黑生产线） 

	2
	建设规模
	详见招标公告

	3
	招标范围
	详见招标公告

	4
	工期要求
	 设计工期180个日历天

	5
	投标申请人资质及项目负责人要求
	国内投标申请人须具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级或化工石化医药行业设计乙级及以上（含乙级）资质或化工石化医药行业（化工工程）专业设计乙级及以上（含乙级）资质。
投标申请人拟派的项目负责人须具备化工行业（专业）高级工程师资格。

	6
	投标保证金
	投标保证金缴纳可采用电汇或银行保函的方式：

方式一电汇：投标申请人应提供20000元人民币金额的投标保证金。投标保证金必须由投标申请人基本帐户汇到湛江市公共资源交易中心专用帐户。开户名：湛江市公共资源交易中心，开户银行： 广东南粤银行股份有限公司华盛新城支行 ，账号为： 340001230900000789-1 ，该投标保证金必须在2020年07月20日前汇到湛江市公共资源交易中心专用帐户，否则作废标处理。该投标保证金的银行汇款凭证必须注明宝钢广东湛江钢铁基地项目 化产工程10万吨/年炭黑项目（二期项目6万吨/年炭黑生产线）（设计）投标保证金，否则，可能导致无法确认该笔投标保证金的用途，一切因此造成的后果由投标申请人自负。该银行汇款凭证复印件、开户许可证复印件是投标文件的一个组成部分，应放入投标文件中。 投标保证金退还：按照本招标文件规定退还投标保证金。

如投标申请人出现下列情况，将被没收投标保证金：

1、投标申请人在有效期内撤回或修改其投标文件；2、投标申请人在招投标过程中有违反招标投标法律法规行为的。3、 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书的。

方式二银行保函：必须由投标人基本账户开户行出具银行保函。如基本账户开户行无权限开具投标保函，则由上一级主管银行开具，但必须有基本账户开户行和上一级主管银行同时加盖公章的书面证明。

	7
	投标有效期
	投标截止日期起90日历天。在原定投标有效期满之前，如出现特殊情况，招标人可以书面形式向所有投标申请人提出延长投标有效期的要求。投标人应以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标申请人，不需要也不允许修改其投标申请文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期。

	8
	踏勘现场
	踏勘现场

投标人自行踏勘现场。

	9
	答疑
	提问截止时间：2020年07月08日17:00.前提问，提问由投标人书面提交招标代理机构，加盖公章并扫描发至电子邮箱（lym74419@163.com），同时一并发送WORD文档的提问文件。

答疑时间：2020年07月10日15:00.

	10
	投标文件提交地点及时间
	时间： 2020 年07月22日09时30分（投标截止时间）

地点：:湛江市公共资源交易中心3号开标室（湛江市赤坎区体育北路2号天润中心六楼）。

	11
	评标地点及时间
	地点：:湛江市公共资源交易中心  号评标室（湛江市赤坎区体育北路2号天润中心七楼）。
时间： 2020 年07月22日  时   分

	12
	其他事项
	


2.2.注意事项

2.2.1  投标人不得将招标文件转售给第三方。

2.2.2  投标人可以对工程现场和周围环境进行勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘项目现场所发生的费用和伤亡事故由投标人自己承担责任。

2.2.3  招标人向投标人提供的有关工程现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

2.2.4  答疑的目的是澄清、解答投标人提出的问题。投标人应当在答疑截止时间前将需要招标人澄清的问题致函（传真）招标代理机构，有关问题在补充文件中解答。若投标单位未提问，视为其没有疑问；若投标单位不按时领取补充文件，则由此造成的一切后果由投标单位承担。

2.2.5  各投标人提出的问题及解答内容，将统一整理为答疑纪要，若口头解答与答疑纪要不符时，以答疑纪要为准。答疑纪要经湛江市建设工程招标中心备案后将迅速送达所有获得招标文件的投标人，答疑纪要视为招标文件的组成部分，如与原招标文件不符，以答疑纪要为准。答疑会议结束后5个工作日仍未收到书面材料的，可向招标代理机构索取。

2.2.6  任何投标人被取消资格，招标代理机构应在收到该投标人的请求之日起15天内通知其被拒绝的理由。
2.2.7  招标人可以拒绝任何对本项目招标代理机构拥有支配性影响的单位参加投标，这些单位包括：招标代理机构拥有出资的单位，拥有招标代理机构出资的单位，与招标代理机构同属一个企业（集团）控股的单位。

第三章  投标须知

3.1    总则

3.1.1  本招标文件是招标人发出的要约寻求，凡参加投标的单位均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款,并按招标文件规定的条款完成：1)参加设备技术交流和技术谈判；2)编制初步设计和投资概算（含概算明细）；3)编制国内外设备订货清单及设备采购技术文件，以及非标设备设计任务书等设备文件，三电软件功能需求说明书；4)编制主要建安工程实物量、材料清单，建安工程的工程量清单精度应不低于80%（以实际工程量为基准）；5)施工图方案、施工图设计、非标设备制作图，软硬质炭黑生产线的工艺包（包含炭黑工艺流程、工艺参数、SAMA图）；6）数字化交付（数字化交付标准参照宝武炭材数字化交付标准）；7)钢结构详图确认；8)设计技术交底和设计代表现场服务；9）完成BPMS系统设计单位角色的任务；10)设计终版图（含图纸整治）；11）提供项目报审、报建、报验相关设计文件及服务等。
3.1.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、技术规范、附件等资料。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。投标人在提交其标书之前应尽力澄清导致出现不合格标书的一切疑点，询问应尽早提出，实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

3.1.3  招标人无需接受出价最低的投标文件或任何一份投标文件,招标人有权接受任何一份投标文件的全部或部分内容。

3.1.4  本次招标工作由上海宝华国际招标有限公司代理，严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施＜中华人民共和国招标投标法＞办法》和湛江市建设工程招标程序进行，实行招标人负责制。

3.1.5  招标文件的解释权归招标人所有。

3.2    工程说明

3.2.1  工程的说明见招标公告、设计要求、附件等资料所述。

3.2.2  上述工程己办理招标申请，招标文件已送招标管理机构备案审查，现通过招标来择优选定设计方案和设计单位。

3.3    资金来源

3.3.1  建设单位的资金通过招标公告所述的方式获得，并将部分资金用于支付本次招标的费用和履行本工程设计合同的费用。

3.4    资质与合格条件的要求

3.4.1  详见招标公告
3.5    费用

3.5.1  工程设计费：本项目设计费设置最高投标限价：672万元（不含增值税），投标总报价超过最高限价的，投标文件为无效标处理。
3.5.2  本项目不使用经济补偿，投标人费用自理。

3.6    工期

3.6.1   招标人提供总进度计划，投标人必须满足进度计划的要求。工期处罚约定详见招标文件合同条款规定。
3.7    投标费用

3.7.1  除非另有规定，否则投标文件报价全部采用人民币表示。

3.7.2  投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.7.3  招标人给予投标经济补偿的规定见招标公告。

3.7.4 本项目招标代理费按上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准【2005】056号收取，招标服务费以本项目的估算投资额（本次设计招标范围对应的可研建安估算投资额，但不含成套设备费） 12000万元为基数，计算得出招标服务费乘以70%为最终收取的招标服务费，本项目招标代理服务费5.88万元。招标代理费用不单独列项报价，投标人应在报价中综合考虑。中标通知书发出前，由中标方缴纳至上海宝华国际招标有限公司。如本项目设计经两次或以上的招标失败，招标人经主管部门同意直接委托方式确定中标人的，由该中标人承担招标代理服务费。

	收费项目
	费率
	100以下
（含100）
	100~500
（含500）
	500~1000（含1000）
	1000~3000
（含3000）
	3000~5000
（含5000）
	5000~10000 （含10000）
	10000-50000（含50000）
	50000-100000（含100000）
	100000-500000（含500000）

	设计招标代理
	费率(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.8    投标保证金

3.8.1  投标人应提交 20000 元的投标保证金。

3.8.2  未中标投标人的投标保证金，将在办理中标通知书后5个工作日内退还。
3.8.3  中标人的投标保证金，在按要求提供履约保证金并签署设计合同后5个工作日内予以退还。

3.8.4  如投标人出现下列情况，将被没收投标保证金：

3.8.4.1投标人在有效期内撤回其投标文件；

3.8.4.2投标人在投标过程中有违反招标投标法律法规行为的。

3.8.4.3中标人未能在规定期限内按招标文件要求提交履约保证金或签署设计合同。

3.9    招标文件

3.9.1  投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于招标答疑截止时间前以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等）向招标人提出，当询问涉及两种以上可能的解释时，则需要补充信息；或者招标文件中有错误时，任何口头的回答必须记录下来，招标人将以文件的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），答复将通过补充文件或修正案的方式发给所有获得招标文件的投标人。

3.9.2  在提交投标文件截止时间15日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知报招标管理机构备案审查。

3.9.3  补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3.9.4  为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止日期。

3.9.5  招标人对某个投标人提供的重要情况将同时也通知其他投标人。
3.10    投标文件

3.10.1 投标文件及投标人与招标人、招标代理机构之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

3.10.2 投标文件组成详见第四章。

3.11    中标通知书

3.11.1 确定中标人后，招标人将以中标通知书形式通知中标的投标人其投标被接受。

3.11.2 中标通知书将成为合同的组成部分。中标通知书的内容包括中标人名称、中标标价、设计周期等。

3.11.3 在与中标人签订合同后，招标人将未中标的结果通知其他投标人。

3.12    履约保证

3.12.1  本项目设置履约保证金。
3.12.2 履约保证金采用履约保函的形式，中标人在接到招标人发出的中标通知书后10天内将履约保证函送招标人，履约保证函金额为中标金额的5%，有效期不少于1年。若中标人未能在上述规定时间内将履约保证函送达的，招标人即取消该中标人的中标资格，没收其投标保证金，并确认排名第二的中标候选人为中标人，依此类推。
3.12.3 如中标人在合同履行过程中没有违约责任，业主在工程竣工验收合格并交付使用且提交业主所需资料后5个工作日内应中标人的要求全额无息退还履约保证金。

3.13    合同协议书的签署

3.13.1 中标人按中标通知书中规定时间内，由法定代表人或授权代表前往与建设单位代表进行签订合同。

3.13.2 中标人应按照中标标价、招标文件和投标文件的内容，与招标人签订合同。

3.13.3 招标人提供证据证明中标人有下列行为之一的，经建设行政主管部门确认，该中标无效，招标人可以不与中标人签订合同：

3.13.3.1中标人与其他投标人或招标代理机构串通投标的；

3.13.3.2中标人以他人的名义进行投标的；

3.13.3.3中标人弄虚作假骗取中标的；

3.13.3.4中标人直接或间接地给予招标人代表或评标委员会成员、交易中心见证人、招标代理机构工作人员酬金或礼品，或其他利诱的手段谋取中标。

3.13.3.5法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

3.14    见证与投诉

3.14.1 本次招标若有纠纷，将按现行法律、法规通过友好协商或诉讼程序解决。

3.14.2 招标人和中标人均应保存有关招标、投标的有关资料，以便在必要时确证该项招标的完成是公平和公正合理的。
第四章  投标文件编制要求

4.1    投标文件

4.1.1  投标文件由下列资料组成。

4.1.1.1开标信封。

4.1.1.2文本文件。(应根据投标内容编写)

4.1.1.3计算机文件。

4.1.1.4展示图纸。

4.2    开标信封

4.2.1  开标信封内附填妥并签字盖章的《投标书》及其附件（格式见第九章）。

4.2.2  开标信封用不透明信封独立密封，外面标注“开标信封”字样。

4.3    文本文件

4.3.1  文本文件文本部分以A4规格编排装订成册，附图部分以A3规格编排装订成册；投资部分单独成册。
4.3.2  文本文件一式5份，其中正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。如果文本文件未标注 “正本”，则由评标委员会认定一本为“正本”。

4.3.3  文本文件内容：投标文件文本文件由资格评审资料、商务标书、技术标书组成。
4.3.3.1  资格评审资料

投标文件中应包含以下资料复印件，所有复印件必须加盖投标单位公章，需要年审的证件必须经有关行政主管部门年审合格才有效，如到期未年审，必须附有关行政主管部门未组织年审的说明，否则视做无效证件。

以下资格评审资料在开标时，应提供原件复核，由招标人及招标代理机构工作人员进行核对，并在投标文件正本上加盖原件核对章。 

4.3.3.1.1投标申请人经年审合格的营业执照副本复印件（未改为企业的事业单位，则提供事业单位法人证书；部队单位的，则提供有偿服务许可证）。

4.3.3.1.2投标申请人有效资质证书副本复印件（可提供复印扫描二维码确认）。

4.3.3.1.3投标申请人基本账户开户许可证复印件（如果基本帐户帐号变更，还必须提供开户行出具的有效帐号变更证明复印件）。

4.3.3.1.4银行投标保证金汇款凭证复印件。

4.3.3.1.5投标申请人拟派的项目负责人职称证书复印件。

4.3.3.2 商务标书内容及格式要求:
投标书、法 定 代 表 人 授 权 委 托 书（格式见招标文件第9章）；

项目设计负责人基本情况表（格式见招标文件第9章）；

拟投入项目设计人员汇总表（格式见招标文件第9章）；

拟投入主要设计人员简历表（格式见招标文件第9章）；

业绩证明资料（中标通知书或设计合同复印件）；
设计费报价：列出本招标文件规定招标范围的设计费投标报价汇总表（格式见招标文件第9章）、设计费总价及计算标准和依据、工程设计费计算明细表（格式自定义）。其中钢结构详图设计费及施工图预算编制费，投标人应据实进行报价，若实际合同执行中不包含该部分，发包人有权将该部分内容依法另行委托。

4.3.3.3技术标书包括但不限于（技术标书为□暗标√明标）： 

技术标书内容及格式要求：
设计依据、总平面设计说明、工艺设计说明、建筑结构设计说明、供电设计说明、采暖、通风、供热与动力设计说明、给排水设计说明、消防控制设计说明、节能环保设计说明等；

设计周期：分初步设计、施工图设计阶段列出设计周期（日历天）；

投资估算汇总表、主要工程量表、主要甲供料表、设备投资对比表、技术指标表（格式见招标文件第9章）；

4.4    计算机文件

4.4.1  投标文件中文字、表格及图纸均需转换为PDF格式，其中投资分册中投资报价相关表格采用excel格式(含公式链接),并刻录光盘（或U盘）一式两份，光盘或U盘上须注明投标单位名称。

4.4.2   文本文件与计算机文件一起用不透明包装物包装密封。

4.5    展示图纸

4.5.1提供的图纸应满足初步设计方案深度要求，同时不少于以下内容的图纸：

①总平面图；

②工艺布置图；

③建构筑物图；

④主要建筑物平、立、剖面图；

⑤投标人认为应补充的图纸。

4.5.2  设计方案展示图纸用不透明包装材料包装密封。

4.6    深度要求

4.6.1投标深度必须达到初步设计方案深度,初步设计深度要求详见第十二章。

第五章  投标文件报送规定

5.1    总则

5.1.1  投标人可以呈交其他建议，以加强投标文件的竞争力。

5.1.2  投标人应派专人提交投标文件。

5.1.3  投标文件提交截止时间前，任何投标人不得以任何形式向招标人、招标代理机构或其他参与评标的工作人员展示投标文件。

5.1.4  投标文件的数字不得涂改或擦掉，如须作任何修改，应将不正确的数字删去，然后在原有数字之上以墨水笔填上正确数字。

5.1.5  投标文件提交截止时间后，投标人由于在投标中粗心造成的错误将不会给予改正的机会，以免产生任何对其他投标人的歧视性做法。

5.2    截标时间

5.2.1  截标时间是指投标人必须提交投标文件的最后时间。

5.2.2  假如在截标当日的早上8时至截标时间，遇不可抗力的情况时（本地气象台的暴雨警告或台风仍然生效），本项招标的截标时间，将顺延至下一个工作日的相同截标时间。如遇这种情况，投标人应与招标人或招标代理机构联系。

5.2.3  在招标人对招标文件进行澄清、修改，或某几个投标人因无法控制的原因不能在截止日期前提交投标文件，招标人可以决定在提交投标文件截止日期前展延截止日期。
5.2.4  投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
5.2.5  投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人拒绝接收。有效投标人少于三个的流标，招标人依照招标投标法的规定重新招标。两次流标的，经主管部门批准，按相关规定执行。
5.3投标有效期

5.3.1  投标文件在提交投标文件截止日期后90天内有效。如投标人在投标文件有效期前撤回投标文件，投标人日后参与投标的机会可能会受到影响。

5.3.2  在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标管理机构核准，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，同意延长投标有效期的投标人不允许修改他的投标文件。

5.3.3  不中标人的投标文件可于投标有效期满起计3个月后销毁，中标人的投标文件必须在履行合同后保留最少3年。

5.4    公开展示

5.4.1  所有投标文件评标后不予退回。

5.4.2  招标人有权在评标结束后公开展示获得补偿费用的所有投标方案成果，并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该方案成果，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

5.5   知识产权转移

5.5.1  授予合同并支付定金后，中标方案的一次性使用权归招标人所有（署名权除外）。

5.5.2  如果招标人、中标人使用未中标方案作为本项目实施方案，招标人向提交方案的投标人付给招标文件规定的补偿费后，该方案的著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外），招标人、中标人可以在本工程使用该方案。

5.6    其他

5.6.1  除特殊情况外，招标人有权在工程建设中根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。招标人有权在实施方案中参考使用获得补偿费用的所有投标方案成果的部分内容，被使用部分的方案使用费按招标文件规定执行。

5.6.2  投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。

5.6.3  招标人有权无须事先征求中标人的同意而披露关于中标人的名称、地址、合同条款。

5.6.4  本次招标由交易服务机构对各投标人提交的成果和评标过程、评标结果予以见证，若有纠纷，将按现行法律、法规通过友好协商或诉讼程序解决。

第六章  开标办法

6.1    开标在招标文件日程安排确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件日程安排中确定的地点。
6.2    开标由招标人、招标代理机构主持，邀请招标管理机构代表、湛江市建设工程交易中心见证人、所有投标人参加。

6.3    开标过程应当记录，并存档备查。
6.4    开标过程（开标时投标人必须提交下列资料）

6.4.1  投标人代表须持本人身份证原件及授权委托书原件参加投标（法定代表人亲自参加的提交法定代表人证明书原件，不需提交授权委托书）。

6.4.2  投标人代表在投标截止时间前提交投标文件。

6.4.3  招标人或招标代理机构核对投标人代表的身份证明资料，投标人代表在招标人提供的表格上签署单位、姓名和联系电话。
6.4.4  招标人、招标代理机构工作人员、投标人代表共同检查投标文件的密封情况，招标人收到投标文件后，应当妥善保存，不得开启。

6.4.5  投标截止时间到达后，在交易中心人员见证下，招标人、招标代理机构工作人员当众宣读投标人名称，宣读投标人提交投标资料的基本情况（包括报价、工期、项目负责人等），并填写开标一览表，投标人签字确认。
6.5    有下列情况之一者由招标代理机构当场宣布投标文件无效，不进入评标程序：

6.5.1  逾期送达的；

6.5.2  投标文件未密封，或者密封要求不符合招标文件要求；

6.5.3  法定代表人或授权委托人不到场参加开标会的,或授权委托人未携带授权委托书及身份证原件的。

第七章  评标办法

7.1    评审机构及职责

7.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

7.1.2  评标委员会由技术、经济等方面的专家组成。
7.1.3 评标委员会专家成员人数由  5 人组成，其中招标人代表1人，其余评标专家在广东省综合评标评审专家库中随机抽取。

7.1.4  凡是在投标文件提交截止时间前浏览过投标文件的人员，不得参与评标工作。与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入的应当更换。

7.1.5  招标人可以采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

7.1.6  评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的审查、澄清、评审、比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
7.1.7  评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，对投标文件进行综合评分。

7.1.8  评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。

7.1.9  评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并列出前三名投标人。

7.2    评标程序

7.2.1  开标后直接进入评标。

7.2.2  评标委员会成员推选评标委员会负责人，评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

7.2.3  评标委员会成员领取招标文件，阅读招标文件，对招标文件内容有疑问的，由招标人代表负责澄清。

7.2.4  招标人（或招标代理机构）代表介绍业主单位情况和工程项目背景情况。

7.2.5  投标方案评审。首先由评标委员会对投标人进行资格评审；然后对投标文件进行初步评审，以确定投标文件是否实质性符合招标文件的要求；最后后，对审查合格后的投标文件再进行详细评审，记录投标方案的优点和缺陷，并进行独立打分。

7.2.5  资格评审

	序号
	项目内容
	合格条件
	说明

	1
	有效营业执照
	企业具有合法有效的营业执照。
	企业的营业执照必须经工商部门年审合格。

	2
	资质等级证书
	具备建设行政主管部门核发的具有工程设计综合甲级或化工石化医药行业设计乙级及以上（含乙级）资质或化工石化医药行业（化工工程）专业设计乙级及以上（含乙级）资质。
	资质必须经建设主管部门年审合格

	3
	投标保证金
	投标申请人提供  20000元人民币金额的投标保证金，投标保证金必须由投标申请人基本帐户汇到交易中心专用帐户（开户名：湛江市公共资源交易中心，开户银行： 广东南粤银行股份有限公司华盛新城支行 ，账号为： 340001230900000789-1 。
	该保证金必须在递交投标文件前2日汇到湛江市公共资源交易中心专用帐户，否则作废标处理。递交投标文件时核对银行汇款凭证原件（该汇款凭证必须注明宝钢广东湛江钢铁基地项目化产工程10万吨/年炭黑项目（二期项目6万吨/年硬炭黑生产线）设计投标保证金，否则，可能导致无法确认该笔投标保证金的用途）。

	4
	项目负责人
	具有化工行业（专业）高级以上（含高级）技术职称证书
	提供职称证书


7.2.6  初步评审

7.2.6.1初步评审主要是审查投标文件是否实质上响应招标文件要求。

7.2.6.2实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的要求，无重大偏离或保留。

7.2.6.3重大偏离或保留是指下列情况之一：

7.2.6.3.1对投标的工作范围和工作内容有实质性修改；

7.2.6.3.2 设计费报价超过投标最高限价的。

7.2.6.3.3 投标文件其他未响应招标文件的实质性要求的。

7.2.6.3.4 纠正这种偏差或保留将会投标竞争产生不公正的影响；

7.2.6.4实质上未响应招标文件的投标文件将被拒绝，也不允许投标人在开标后改正其不响应招标文件的偏离或保留。

7.2.7   详细评审

7.2.7.1 对初步评审合格的投标文件，评标委员会将进行详细评审。

7.2.7.2 评标委员会成员对每个投标方案进行评审，记录每个投标方案的优点和缺陷。并按《综合评分表》独立打分。

7.3    综合评分汇总

评标委员会成员对每个投标人进行评分汇总并排列名次。总分采用百分制计分（所有分值均保留小数点后两位数字，如后两位数字相同则比较总分）。当出现总分分数一样时，则由评标委员会投票表决确定排列名次。

7.4    评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

7.5    投标文件有下列情况之一者由评审委员会确认为无效标：

7.5.1  投标文件中所列的项目负责人与报名时填报的不一致的。

7.5.2  投标保证金未按招标文件要求提交的。

7.5.3  投标文件中存在两个或以上投标报价（设计费报价）。

7.5.4  投标报价超出最高投标限价的。

7.5.5  投标单位未提供4.3.3.1资格评审资料所要求的原件核对的。

7.5.6  投标文件未实质性响应招标文件要求的。

7.5.7  投标方案经评标委员会鉴定属明显抄袭。

7.6    投标人如存在以下情形，招标人取消其投标资格：

7.6.1  投标人提供严重虚假资料和信息，或者不能兑现投标承诺。

7.6.2  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对评标专家、其他投标人、招标人、代理机构、交易中心的工作人员施加影响的任何行为的。

第八章  定标办法

8.1    投标文件经评审合格，评标委员会推荐排在第1名的投标人为中标人。

8.2    该中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以按排名次序确定另外的中标候选人为中标人，也可以重新招标。
8.3    在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对其他投标人、招标人、招标代理机构、交易中心的工作人员施加影响的任何行为，都将导致取消中标资格。

8.4    如中标人所提供的投标条件（设计周期、估算工程造价）比其他投标异常低，招标人可要求中标人对遵守参加投标的各项条件和履行合同的能力作出保证。由评标委员会判定该保证是否有效。
8.5    中标人确定后，招标人将按照有关规定向中标人发出中标通知书。

8.6    中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。在中标通知书发出到合同签署这段时间里，招标文件和投标文件没有涉及的内容可以进行谈判，招标人和中标人均不得采取有碍合同生效或履行的行动。

8.7   中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面合同。中标人逾期不与招标人签订合同的，招标人将取消其中标资格，并确认排名第二的投标候选人为中标人。业主将通知其他投标人要求延长投标有效期30天。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

8.8    招标人有权在工程建设中使用已支付经济补偿费的方案，并根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。

8.9    中标人承担招标文件规定的各项任务，中标人应当根据评标委员会的评审意见和招标人的要求对投标方案进行修改完善。

8.10  中标结果将在湛江市公共资源交易中心门户网站（http://www.zjprtc.com/）及湛江市公共资源交易中心公示栏上公示三个工作日，同时在广东省招标投标监管网、湛江开发区政务网上公示。
第九章  投标文件格式

投标书

项目名称：                                           。

致：                                    （招标人名称）
    我方（投标人的简称）已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、招标人要求、资料表、附件、补充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。
    我方遵守本投标书直至投标有效期满，在该日期前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。如果我方投标书含有不符合招标文件规定的内容，我方同意按招标文件规定予以修正。我方接受你方关于任命争端裁决委员会的建议。

我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

如果我方中标，我方同意按招标文件规定收取设计费。 

如果我方中标，我方将提供规定的履约担保，将在合同规定的日期开工，并在竣工时间内，按照上述文件完成项目。

如我方中标，我方承诺最终的项目总投资控制在   万元以内。

    除非制订正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具有约束力的合同。

    本投标书同时作为法人证明书或法人授权委托书。

    投标人：（盖章）                                  
    法定代表人：（签字章）                            
    地址：                                           
    邮政编码：                                       
    电话/传真：                    /FAX              
    电子邮箱：                                       
                                     日期：       年    月    日
投标书附表

	项目名称
	

	设计费总报价（万元不含增值税）
	

	工程总投资（万元不含增值税）
	

	设计工期（天）
	

	项目负责人
	

	投标保证金金额（万元）
	


法定代表人授权委托书格式

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

本人作为       （投标人名称）       的法定代表人，在此授权我公司的            ，其身份证号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理                   项目设计投标的各项事宜。

本授权书期限自      年     月     日起至       年    月    日止。
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。
授权代表无权转让委托权，特此委托。
	在此粘贴身份证复印件




授权代表：      （签章）      性别：           年龄：             

身份证号码：                                     职务：           

投标人：                    （单位全称）（盖章）                   
法定代表人：                （盖章或盖章）                        
授权委托日期：            年           月          日

设计费投标报价汇总表

设 计 费 投 标 报 价 表

	项目名称
	

	设计费报价

（元人民币）
	（大写）

	
	（小写）

	设计费报价明细
	初步设计及施工图设计费（元人民币）
	（大写）

	
	
	（小写）

	
	施工服务费（元人民币）
	（大写）

	
	
	（小写）

	
	施工图预算编制费（元人民币）
	（大写）

	
	
	（小写）

	备注
	


注：表中内容可以根据项目实际情况进行增减。

项目负责人基本情况表

项 目 设 计 负 责 人 基 本 情 况 表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业


	
	毕业时间
	年  月  日

	从事本专业    时间


	
	为申请人服务    时间


	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中  担任任务


	

	类似

工程

主要

设计

成果


	1
	工程项目名称及规模


	完成年月


	在该项目中任何职



	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	主要

获奖

情况


	

	其它需补充的情况
	


拟投入项目设计人员汇总表

拟 投 入 项 目 设 计 人 员 汇 总 表

	序号
	姓名
	性别
	出生日期
	学历
	专业
	技术职称
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


拟投入主要设计人员简历表

拟 投 入 各 专 业 设 计 负 责 人 简 历 表

	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月   日

	毕业院校专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职    称
	

	在 本 项 目 拟 任 职 务
	

	主  要  经  历

	时  间
	参加过的工程设计项目名称及规模
	该项目中任职

	
	
	


（主要设计人员包括：总设计师、工程主持人、工艺、设备、建筑、结构、设备、给排水、暖通、电气、仪表、自动化、环保、能介、工程经济等专业负责人、并附职称或注册证书复印件）
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	XXX工程主要工程量表（视项目具体情况确定）

	
	
	
	
	
	

	序号
	工程量名称
	单位
	工程量
	综合单价
	合计

	1
	建筑面积
	m2
	
	
	

	1.1
	主厂房
	m2
	
	
	

	1.2
	砖混小房
	m2
	
	
	

	1.3
	框架小房
	m2
	
	
	

	1.4
	钢结构（彩板）小房
	m2
	
	
	

	2
	工程桩（按规格型号分列）
	
	
	
	

	2.1
	钢管桩
	套/t
	
	
	

	2.2
	PHC桩
	套/m3
	
	
	

	2.3
	方桩
	套/m3
	
	
	

	2.4
	搅拌桩
	套/m3
	
	
	

	2.5
	砂桩
	套/m3
	
	
	

	3
	钢筋砼
	m3
	
	
	

	3.1
	厂房基础
	m3
	
	
	

	3.2
	设备基础
	m3
	
	
	

	3.3
	地坪
	m3
	
	
	

	3.4
	管廊
	m3
	
	
	

	3.5
	电缆隧道
	m3
	
	
	

	3.6
	旋流池等大型构筑物（按名称分列）
	m3
	
	
	

	4
	素砼
	m3
	
	
	

	5
	钢结构
	
	
	
	

	5.1
	建筑钢结构
	t
	
	
	

	5.2
	工艺钢结构
	t
	
	
	

	5.3
	电气钢结构
	t
	
	
	

	6
	墙屋面
	
	
	
	

	6.1
	彩板墙面
	m2
	
	
	

	6.2
	彩板屋面
	m2
	
	
	

	6.3
	采光板
	m2
	
	
	

	6.4
	主厂房窗（注明品种规格）
	m2
	
	
	

	7
	工业管道（按材质分列）
	
	
	
	

	7.1
	卷焊管
	t
	
	
	

	7.2
	钢成品管
	t
	
	
	

	7.3
	不锈钢管
	t
	
	
	

	7.4
	复合管
	m/t
	
	
	

	7.5
	塑料管
	m
	
	
	

	7.6
	电气钢管
	t
	
	
	

	8
	电缆
	
	
	
	

	8.1
	电力电缆
	km
	
	
	

	8.2
	控制电缆
	km
	
	
	

	9
	电缆桥架（按防腐型式分列）
	t
	
	
	

	10
	耐火材料
	t
	
	
	

	11
	机械设备总重量
	t
	
	
	

	11.1
	引进设备
	t
	
	
	

	11.2
	国内设备
	t
	
	
	

	11.3
	起重运输设备
	t
	
	
	

	12
	电气设备
	（台/套）
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	技术指标表（样表）

	
	
	

	序号
	费用名称
	项目名称

	1
	产能
	

	2
	产品规格
	

	3
	项目范围
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4
	主工艺技术装备
	

	5
	引进内容
	

	
	
	

	
	
	

	6
	主厂房建筑面积  
	

	7
	总装机容量
	

	8
	水处理量
	

	9
	估算投资
	总投资  万元，其中引进设备  万元（  万美元），国内设备  万元，建安费  万元。

	
	测算投资
	总投资  万元，其中引进设备  万元（  万美元），国内设备  万元，建安费  万元。


第十章  评标表格

（本表发给评标委员会成员，投票结束时收回）

综合评分表
	序号
	评审因素
	分值
	评分细则

	一
	商务分
	10
	

	1.1
	设计费报价
	10
	以有效标中最低报价为10分，每高于最低报价1%，扣0.5分，扣完为止。报价高于最高限价作无效标处理。

	二
	综合分
	50
	

	2.1
	总投资控制符合性、合理性
	20
	视投标文件中对总投资控制的承诺是否满足招标文件要求，设计方案是否既能满足产品大纲要求，又能有效控制投资。总投资应经过评标委员会评审，经评审的总投资，满足招标文件要求的得满分，如超过总投资控制的不作废标，每增加1000万，扣10分，扣完为止。

	2.2
	实现方式的可行性
	10
	视方案可行性评分。较好得7-10分，一般得4-6分，较差得0-3分。

	2.3
	业绩分
	20
	投标人具有 类似工程业绩的，每项得2分，满分20分。

注：投标人需在商务标书中提供业绩证明材料（中标通知书或设计合同复印件），且在开标时提供原件核对；未提供原件核对的，仅不计分，但不作无效标处理。



	三
	技术分
	40
	

	1
	设计指标是否符合规划及招标文件提出的要求；
	10
	较好得7-10分，一般得4-6分，较差得0-3分。

	2
	设计方案，满足规范、环保和安全要求；
	5
	较好得4~5分，一般得2~3分，较差得0-1分。

	3
	设计方案（含工艺、设备、公辅以及三电）是否经济合理，满足功能需求；
	10
	较好得7-10分，一般得4-6分，较差得0-3分。

	4
	工艺布置方案是否经济合理，总图布置紧凑合理。
	10
	较好得7-10分，一般得4-6分，较差得0-3分。

	5
	设计周期是否满足项目进度要求。
	5
	较好得4-5分，一般得2-3分，较差得0-1分。

	综合评价
	


第十一章  基础资料和设计任务书

1. 设计范围

新建6万吨/年炭黑生产装置，包括：

新建工艺装置

一条4万吨/年硬质炭黑线，一条2万吨/年软质炭黑线，油槽区，炭黑仓库，炭黑配电室。
改造部分

1#炭黑线尾气炉燃料由高炉煤气改为炭黑尾气相关工程，一期已建的炭黑准备间安装货梯相关工作，发电循环水站新增一台循环水加压泵，和脱硫塔增加第四台浆液循环泵等工程。

公用辅助设施，包括：

反应炉和尾气炉烘炉用焦炉煤气、压缩空气、蒸汽、氮气及给排水、消防、配套电气等公辅设施。
湛江炭黑项目所在区域，规划布置在化产单元（宝化湛江）的最西侧，西临经一路，其东侧为预留的粗苯加氢装置，北侧为改质沥青装置，南侧为尾气发电装置。湛江炭黑二期项目，拟建于炭黑项目总体规划区域内，东侧为一期已建成的4万吨/年炭黑生产线，北侧为一期已建炭黑仓库，南侧为一期已建综合电气室和空压站，二期占地面积约3万m2。二期建设内容包括，一条4万吨/年硬质炭黑线，一条2万吨/年软质炭黑线，炭黑装置西侧新建2座面积均为2784m2的炭黑仓库，油罐区新建6个容积均为1000m3的油罐，空压站西侧新建一个炭黑配电室，及配套的如给排水、消防等公辅设施，另外还包括部分一期装置改造内容，主要是1#炭黑线尾气炉燃料由高炉煤气改造为炭黑尾气相关工程，一期已建的炭黑准备间安装货梯相关工作，和发电区域脱硫塔增加第四台浆液循环泵等项目。设计单位必须在限定范围内按照布置合理紧凑、节约用地、物流顺畅的指导思想，进行总体平面的布置设计。

在上述范围内的所有生产设备、供配电设施、电气传动系统、自动化仪表、电讯、给排水、燃气、热力、通风、土建、环保、消防、安全与工业卫生的设计和厂区内能源介质供应系统、总图运输、公用管线等的全部设计。

2. 设计接口

本项目的水、电、汽等能源介质，均由宝化湛江的能源管网提供。

    2.1 公辅设施

1）供配电设施

由于一期综合电气室预留空间容纳不了本项目二条炭黑线的电气柜及公辅设施和改造部分新增的电气柜的布置，因此本项目需再新建一个配电室。

新建配电室内布置2万吨/年软质炭黑生产线的配电柜，其余配电柜布置在一期综合电气室预留位置。 

2）中控室

本装置拟采用集散控制系统（DCS）进行工艺控制。DCS供电方式采用双回路供电，一路市电AC220V，一路UPS供电。

本项目DCS机柜拟布置在一期已建成的汽轮机房电气室预留空间，操作站放置在新建集控中心（集控中心不在本项目内），机柜与操作站之间通信在本招标设计范围内，不再新建中控室。

3）循环水站

 新增一台循环水加压泵，流量暂定160m3/h，扬程50m，以保证炭黑装置区工艺水的稳定供应。

4）脱硫系统

新增一台浆液循环泵，满足本项目建成后锅炉燃烧炭黑尾气导致废气含硫增加而需相应增加浆液循环量的需求。

5）消防水系统及事故水池

本项目工艺装置区执行《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008和《建筑设计防火规范》GB50016-2014，消防用水量按厂内同时发生1次火灾考虑，区域最大消防用水量为150L/S，火灾延续供水时间3h，则水消防用水量为1620m3。稳高压消防给水系统水源取自化产工程稳高压消防给水环状消防管网。
本项目油罐区设置辅助泡沫灭火设备以扑灭流散液体火灾，对原料罐区设置PQ4(Q=240L/min)型泡沫枪4支，连续供给时间为20min。泡沫灭火系统泡沫混合液设计流量应按Φ12000mm储罐所需流量（罐上用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定）设计，共计需要泡沫混合液48.312 m3，泡沫液选用水成膜泡沫，泡沫混合液设计供给强度为6L/(min.m2)，根据本项目罐区的布置，最大罐区泡沫混合液设计流量约13.42L/s，泡沫液储量约需1.449m3，本工程所需泡沫泵房由化产工程统一考虑，本工程仅从设计范围内相应位置接入。

消防事故废水经单独的废水管道，进入消防事故池集中收集，经提升泵送至煤精氨水分离器集中处理。消防事故水池由化产工程统一考虑，本工程仅从设计范围内相应位置接入。

5）生活办公区

公司办公楼、食堂及浴室利用原有现有设施，不新增。

6）其他公辅介质

各类公用介质均从界区外引到本工程。

a）仪表压缩空气、氮气、蒸汽、焦炉煤气，利用原有能源介质管网接口接入。

b）生活水、工业水、脱盐水，由现有给水管网接口接入。

c）废水，主要是地坪冲洗水和初期雨水，利用废水管网，送化产酚腈废水处理系统。

2.2 动力供应

1）工业水

温度





常温

压力





0.15~0.35MPa

2）软水

温度





常温

压力





0.15~0.35MPa

3）循环水

温度





35℃

压力





0.4~0.5MPa

4）电

频率





50Hz

电压（三相）


10KV

（三相）


380V

（单相）


220V

5）蒸汽

0.4MPa                 150℃
1.3 MPa




250℃

6）氮气

压力





0.6MPa

温度





常温

纯度





99.999%

7）压缩空气（仪表用）
压力





0.4~0.8 MPa

温度





常温

8）焦炉煤气

压力





~5 kPa

温度





常温

9）高炉煤气

压力





3~6 kPa

        温度





常温
3. 建设规模

3.1  生产规模

本项目建设炭黑总产能6万吨/年，即4万吨/年硬质炭黑生产线和2万吨/年软质炭黑生产线各一条。
3.2  产品大纲

本项目各品种产能分配如下：
	序号
	产品
	品质
	产量t/a
	备注

	1


	硬质炭黑


	N220
	6000
	

	
	
	N330
	10000
	

	
	
	N326
	8000
	

	
	
	N375
	8000
	

	
	
	N339
	8000
	

	
	
	合计
	40000
	

	2
	软质炭黑
	N550
	6000
	

	
	
	N660
	8000
	

	
	
	N774
	6000
	

	
	
	合计
	20000
	

	3
	炭黑尾气
	
	36480万NM3
	除去自用


4. 生产工艺
本项目原料油来源为宝化湛江的焦油加工装置和改质沥青装置。

新建炭黑装置的生产工艺包括：原料油系统、反应系统、收集系统、造粒干燥系统、包装贮存系统、工艺水系统等。

4.1 原料来源

本项目建成后需要原料炭黑油约6.392万吨／年、蒽油3.86万吨／年。

宝化湛江已建成投产一套20万吨/年焦油加工装置，第二套20万吨/年焦油加工装置目前正处于设计建设阶段。这两套焦油加工装置，总焦油处理量可达到44万吨/年，预计炭黑油供应能力35万吨。已投产的10万吨/年改质沥青项目需消耗15万吨炭黑油，同时副产蒽油4.6万吨；炭黑一期消耗炭黑油6.2万吨，二期消耗6.4万吨，合计12.8万吨；炭黑一期消耗蒽油0.8万吨，二期消耗3.6万吨，合计4.4万吨，宝化湛江和湛江炭黑能够达到原料平衡。

4.2 消耗定额
本装置建成后能年产4万吨硬质炭黑，其中N220:0.6万吨、N330:1.0万吨、N326:0.8万吨、N375:0.8万吨、N339:0.8万吨。

N220、N330、N326硬质炭黑原料油采用炭黑油，燃料油采用蒽油，按原料油单耗为1.50吨/吨炭黑，燃料蒽油单耗为0.18吨/吨炭黑。年需炭黑油用量为3.6万吨，蒽油0.432万吨。

N375、N339硬质炭黑原料油采用炭黑油50%、蒽油50%，燃料油采用蒽油，按原料油单耗为1.64吨/吨炭黑，燃料蒽油单耗为0.21吨/吨炭黑。年需炭黑油用量为1.312万吨、蒽油1.312万吨，燃料蒽油0.336万吨。

因此，硬质线年需炭黑油总量为4.912万吨，蒽油总量为2.08万吨。

本装置建成后能年产2万吨软质炭黑，其中N550:0.6万吨、N660:0.8万吨、N774:0.6万吨。

N550、N660、N774软质炭黑原料油采用炭黑油50%、蒽油50%，燃料油采用蒽油，按原料油单耗为1.48吨/吨炭黑，燃料蒽油单耗为0.15吨/吨炭黑。年需炭黑油用量为1.48万吨、蒽油1.48万吨，燃料蒽油0.3万吨。

因此软质线年需炭黑油总量为1.48万吨，蒽油总量为1.78万吨。

总之，硬质线和软质线加起来年需炭黑油总量为6.392万吨，蒽油总量为3.86万吨。

本项目原材料消耗量表见下表：

	名  称
	单  位
	年用量
	小时用量
	供            户

	炭黑油
	万吨
	6.392
	0.000841
	本地及外地（未计损耗）

	蒽油
	万吨
	3.86
	0.00051
	本地及外地（未计损耗）

	包装袋（小袋）
	万个
	102
	
	51个/吨炭黑

	包装袋（大袋）
	万个
	4
	
	1000kg/个

	覆膜滤袋
	条
	9180
	
	外      购

	K2CO3
	吨
	45
	0.005921
	国内化工市场

	糖钙液
	吨
	600
	0.0789
	国内造纸厂

	水
	万吨
	23.864
	0.00314
	

	电
	万度
	3035
	0.39934
	本厂供电系统

	蒸汽
	万吨
	4.408
	0.00056
	本  厂  自  供


4.3 工艺流程

4.3.1 工艺流程简介
硬质炉法炭黑的工艺流程如下，燃料蒽油通过燃料油泵送到喷燃器中，再与主供风机提供的（经空气预热器）预热到900℃的空气在炭黑反应炉燃烧段混合、完全燃烧，产生1927℃的高温燃烧气流进入反应炉的喉管段。原料油经原料油过滤器，原料油泵送到原料油预热器预热到200℃，再通过原料油喷咀径向喷入反应炉的喉管段，与高温燃烧气流混合后，迅速裂解并生成炭黑。

在反应炉后部，直接把水喷入高温炭黑烟气中，使其温度迅速降低，终止炭黑生成反应，然后，经过空气预热器、余热回收器、原料油预热器，进入炭黑收集系统。为了控制炭黑结构，在添加剂溶解罐内用水溶解K2CO3，然后用计量泵将其水溶液压至喷燃器中，喷入炭黑反应炉内。

冷却到260℃的烟气进入主袋滤器。使其落入袋滤器贮斗。由主袋滤器收集的炭黑分别经主袋滤器气密阀进入风送系统。袋滤尾气用尾气加压风机将其全部送到尾气发电作为燃料用。

炭黑进入风送系统后，用空气输送，通过微粒粉碎机对杂质进行粉碎，再经风送风机送到收集袋滤器，炭黑被收集到粉状炭黑贮罐中，从收集袋滤器出来的烟气经烟囱排入大气中。

粉状炭黑经贮斗搅拌器搅拌，使其容重增加后，由主供料输送器送入湿法造粒机进行造粒。造粒所需的造粒水由贮水罐经工艺水泵送入静态混合器，造粒用的粘结剂由粘结剂贮罐经粘结剂进料泵送入静态混合器。在这里，水、粘结剂混合后进入湿法造粒机。

从湿法造粒机出来的湿炭黑粒子进入干燥机进行干燥。干燥机所需的干燥气体由尾气燃烧炉供给，尾气燃烧所需工艺空气由尾气炉供风机，汇同炭黑尾气一起进入尾气燃烧炉，进行燃烧。燃烧产生的废气进入干燥机的火箱与干燥机滚筒内炭黑粒子进行逆流接触换热。从干燥机出来的炭黑（200℃），经湿法造粒提升机送到筛选机筛选，除去不合规格的粒子，并重新送到不合格品处理系统进行加工。粒度符合规格的炭黑经成品螺旋输送器、贮存提升机、细粉去除器送到磁选机，经磁选机清除的铁锈通过溜槽落到贮存提升机底部的永久磁铁盘上，回收的铁锈由人工定期清除，除去铁屑后的炭黑，由产品螺旋输送器分别送到两个产品贮罐中，然后用包装机进行包装。包装好的炭黑包经整形和贴标签后再经叉车输送入库。

从干燥机前端排出的含有炭黑粉尘的废气，经废气加压风机输送至废气袋滤器（脉冲式过滤）进行收集过滤，过滤后的炭黑落入贮斗，再经风送系统送至收集袋滤器，过滤后进入粉状炭黑储罐内。从废气袋滤器排出的除去炭黑粉尘的废气经废袋废气加压风机输送至发电锅炉同锅炉废气一起进行脱硝及后续脱硫除尘等净化处理，最后通过烟囱放空。

生产过程中产生的不合格炭黑先切入不合格品仓，再经由再处理风机送

到再处理袋滤器。从包装吸尘、细粉去除器、设备吸尘风机抽吸来的含炭黑粉尘的气体也一同进入再处理袋滤器。最后由再处理袋滤器过滤后进入风送系统，进行回收。

软质线工艺流程中，燃料油同主供风机提供的并经空气预热器预热到650℃的空气从两侧混合切向进入反应炉完全燃烧，产生1650℃的高温燃烧气流，原料油与高温燃烧气流混合后，迅速裂解并生成炭黑。其它工艺路线同硬质相同。

工艺流程见附图。

4.3.2 工艺特点
1)设备大型化

本工程设计硬质生产线单台反应炉能力年产40000t/a、软质生产线单台反应炉能力年产20000t/a，单炉生产能力大，能耗低。采用新型非夹套反应炉，单炉生产能力为每天生产55～130吨炭黑（视品种而有变化），一台反应炉能生产多品种炭黑，利用在线高温空气预热器和原料油预热器，把空气预热到650℃~900℃，原料油预热到200℃，强化了反应条件，提高了产品质量和收率，降低了单位产品的消耗。

2)收率高，质量好

充分利用燃烧空气和燃料产生的高温气流的热能和动能，使高温气流在喉管处的流速达400~500m/s（硬质）、160~170m/s（软质），靠这个巨大的动能和高速雾化条件下，瞬间完成炭黑生成反应（几十微秒），立即用水急冷终止反应，生成的炭黑形态均一，表面光滑。对原料油的收率高，质量好。

 3)采用新工艺新技术

 采用苏州宝化炭黑有限公司自行开发研制的专有技术，其中包括：

a)硬质炭黑生产线单炉生产能力4.0万t/a。

    b)硬质炭黑生产线设置了900℃的高温空气预热器。

    c)硬质炭黑生产线利用冷风输送粉态炭黑。

    d)硬质炭黑生产线增设在线锅炉，单线可产蒸汽～4.0t/h。

    e)硬质炭黑生产线设置了尾气燃烧炉供风机。

    f)硬质炭黑生产线设置了造粒机供料泵。

g)硬质炭黑生产线废气袋滤器使用脉冲袋滤器。

h)软质炭黑生产线单炉生产能力2.0万t/a。

    i)软质炭黑生产线设置了650℃的高温空气预热器。

    j)软质炭黑生产线利用冷风输送粉态炭黑。

    k)软质炭黑生产线设置了尾气燃烧炉供风机。

    l)软质炭黑生产线设置了造粒机供料泵。

    m)软质炭黑生产线废气袋滤器使用脉冲袋滤器。

4)工艺流程完善，技术装备水平和自控水平高

微米粉碎机、磁选机、筛选机等炭黑精制设备纳入流程，确保产品质量符合美国ASTM标准。采用DCS控制系统，自动控制和调节重要参数，确保生产工艺稳定，并有安全连锁系统，确保操作安全。

5)增加环保措施，减少环境污染

环保水平高，达到国家环保法规要求。采用高效的袋滤器，达到超净排放标准。主袋滤器排出的尾气全部利用，一部分作为回转干燥机燃烧炉的燃料，一部分用作尾气锅炉的燃料。排放的废气符合国家规定的环保要求。采用湿法造粒，防止炭黑飞扬污染环境，并便于运输。设有废（次）品回收加工处理系统和负压吸尘系统，使产品合格率达100%，工作场所的粉尘浓度低于国家的标准。炭黑尾气在尾气锅炉焚烧副产蒸汽后，锅炉排放的烟气经脱硫脱硝后，达标排放。

 6)炭黑包装半自动化。

炭黑产品按品种不同分别装入两个产品贮罐内，采用半自动包装机，减轻了工人劳动强度，提高劳动生产率。

4.4 工艺设备选型
炭黑生产的主要设备有反应炉、空气预热器、原料油预热器、用于炭黑收集的各种袋滤器，用于炭黑后处理加工的微米粉碎机、湿法造粒机、干燥机，用于炭黑输送、贮存、包装的斗提机、磁选机、筛选机、螺旋输送机、包装机等，还包括流程中输送液体及气体的各种机泵。其中主供风机、原料油泵等为重要设备，选用成熟可靠产品。

工艺设备要求选用市场上成熟可靠的有炭黑或化工行业应用经验的设备厂商，原则上要求选用国内设备，设备参数需满足4.3条所描述的工艺流程和工艺特点。
5. 仪表自动化控制系统
5.1．概述

本设计范围炭黑生产中的炭黑反应工段、炭黑收集工段、炭黑造粒工段、炭黑包装工段、原料及公用工程部分的仪表自动化设计。在设备选型上，既考虑了可靠性及先进性，又兼顾了性能价格比。

5.1.1．控制系统

5.1.1.1．控制系统的选择原则

本装置拟采用集散控制系统（DCS）进行工艺控制。DCS供电方式采用双回路供电，一路市电AC220V，一路UPS供电，DCS系统控制，对于稳定产品质量、提高生产管理水平非常明显。DCS系统具有如下优点：

（1）系统的可靠性

为了保证炭黑工艺过程安全、连续、稳定生产，控制系统数据通信网络采用100%冗余结构。

（2）系统的操作性

为了便于炭黑生产过程的操作管理，采用多窗口画面的操作站进行生产过程的显示、设定、操作、报警。各操作站的配置对应工艺设备对象，互为备用，面向生产操作。

（3）系统的维护性

系统具有很强的自诊断功能，自动向操作维护人员指示故障点及故障原因，以便操作人员在带电状态下进行维护，缩短系统故障恢复时间，不影响生产操作的正常运行。

（4）系统的开放性

系统具有很好的开放性，以便于与相关的其他计算机连接进行数据通信。

（5）系统的扩展性

系统采用冗余数据通信网络，可以方便地增加控制站、工作站。

5.1.1.2．控制系统的组成

从结构上划分，DCS包括过程级和操作级。过程级主要由过程控制站、I/O单元和现场仪表组成，是系统控制功能的主要实施部分。操作级包括：操作员站和工程师站，完成系统的操作和组态。

DCS的控制程序：DCS的控制决策是由过程控制站完成的，所以控制程序是由过程控制站执行的。

过程控制站的组成：

DCS的过程控制站是一个完整的计算机系统，主要由电源、CPU（中央处理器）、网络接口和I/O组成。

I/O：控制系统需要建立信号的输入和输出通道，这就是I/O。DCS中的I/O一般是模块化的，一个I/O模块上有一个或多个I/O通道，用来连接传感器和执行器（调节阀）。

I/O单元：通常，一个过程控制站是有几个机架组成，每个机架可以摆放一定数量的模块。CPU所在的机架被称为CPU单元，同一个过程站中只能有一个CPU单元，其他只用来摆放I/O模块的机架就是I/O单元。

5.1.1.3．控制系统中的联锁

为了保证稳定、连续、高效、安全的生产。炭黑工艺中设置如下联锁：

（1）预热、操作回路联锁；

（2）主袋滤箱体尾气压力超高联锁回路；

（3）尾气燃烧炉停炉联锁回路；

（4）湿法造粒机造粒水流量联锁回路过程控制；

（5）不合格换向阀联锁；

（6）输送风机流量联锁等。

5.1.1.4．主要控制回路

燃烧空气质量流量的补偿运算和调节；

燃料油压力、流量调节；

（1）主供风机出、入口蝶阀手操；

（2）原料油温度、流量自动控制；

（3）添加剂质量流量变频调节；

（4）粘结剂流量变频调节；

（5）生产线空气预热器下管板冷却风流量调节；

（6）生产线在线废热锅炉水位调节；

（7）一次急冷水流量调节；

（8）二次急冷水流量调节；

（9）主袋滤尾气压力变频调节；

（10）主袋滤放空蝶阀手操及超压自动控制；

（11）风送气流量变频调节；

（12）造粒机壁稳调节；

（13）湿法造粒水流量—造粒机功率串级调节；

（14）尾气燃烧炉空气量变频调节；

（15）尾气燃烧炉尾气流量—空气比值调节；

（16）干燥机火箱放空出口蝶阀手操；

（17）干燥机废气出口压力变频控制；

（18）储水罐水位调节；

（19）去尾气锅炉蝶阀手操；

（20）去尾气放空蝶阀手操；

（21）原料油压力变频控制；

（22）粉炭罐气密阀变频器控制；

（23）不合格品罐气密阀变频控制；

（24）不合格品仓气密阀变频控制；

（25）主袋反吹程序控制。

5.2．仪表选型

5.2.1．主要测量单位和精度

序号
项目
变量
单位

（1）流量
气体
Nm3/h@0℃, 1.033kg/cm2（a）



    液体  
Kg/h



    蒸汽   Kg/h

（2）液位
油罐和水罐
m、 mm

（3）压力 
Pa、KPa, MPa

（4）温度

℃

    除非另有说明，最小的仪表精度为

    压力表
: +/- 1% 最大量程

    温度计
: +/- 1.5%最大量程

变送器
: +/- 0.5%最大量程

5.2.1.1．仪表选型原则

仪表选型中：根据防爆区域的划分，防爆区域，选择防爆仪表；非防爆区域，选择非防爆仪表。

（1）就地指示的温度测量选用双金属温度计，材质根据介质的特性进行选用304或316，表壳直径一般选用φ100mm，在控制室进行指示和控制的温度测量仪表，一次元件采用铠装Pt100热电阻和K型、S型、B型热电偶。

（2）差压、压力仪表选用智能差压变送器、压力变送器或绝压变送器。现场一般场合选用弹簧管不锈钢压力表，泵出口场合选用不锈钢耐振压力表，尾气、烟气用U型压力计、膜盒压力表，原、燃料、粘结剂用隔膜压力表。

（3）料位仪表根据不同用途分别选用磁翻柱液位计、差压变送器、磁翻柱液位计、单法兰式液位计、雷达液位计等，输出信号DC4-20mA+HART。

（4）流量仪表一般液体的工艺介质选用电磁流量计、质量流量计、涡街流量计、差压式流量计。输出信号DC4-20mA+HART。

（5）调节阀一般选用气动薄膜单座国产合资系列调节阀，蝶阀按工艺要求选用：低负载，高性能蝶阀，尾气和烟气选用偏心型调节阀。在发生气蚀的场合，应采用防气蚀阀门结构。调节阀的阀芯和阀座的密封形式和泄漏等级标准为ANSI/FCI 70-2或中国国家标准GB/T-4213。

（6）气动切断阀

操作回路和联锁回路切断阀选用气动切断球阀，快开特性。防爆等级为普通型，防护等级为IP65。

气动执行机构采用单作用弹簧复位的执行机构，如果采用双作用的执行机构，则应带储气罐。调节阀的执行机构应采用标准规格的弹簧。

土建工程
6.1．建（构）筑设计

6.1.1．建设内容

 本工程为湛江宝钢广东湛江钢铁基地项目化产工程 10万吨/年炭黑项目（二期项目6万吨/年炭黑生产线）。具体建设如下：

（1）生产装置区：1条4万吨/年硬质炭黑生产线、1条2万吨/年软质炭黑生产线，包括：反应区、收集区、造粒干燥区、成品贮存包装区。

（2）配套辅助设施：添加剂、粘结剂系统、2座2784m2单层成品仓库（同时也可根据实际需求调整为双层结构）、6座1000m3原料油罐、1座30m3软化水罐、1座100m3工艺水罐。

项目配套的空压机室、配电室、中控室、化验室等均已建设施（一期时建设），另外由于1号线的高低压电气柜等占据了配电室（I）一半左右的安装空间，剩余空间仅能容纳一条线的电气柜，所以只能再新增一个炭黑配电室（II）。

（3）另外本项目还包括：1#炭黑线的尾气炉燃料由高炉煤气改用炭黑尾气；炭黑生产产生的废气统一送至尾气发电锅炉区域脱硫脱硝；脱硫塔第四台循环浆液泵及相应管道阀门仪表的安装等。

6.1.2.编制依据

（1）湛江地区有关气象条件、建设场地周边环境等基础设计资料。

（2） 中国石油炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定（2011年版）。

（3）有关国家和行业现行的标准和规范。

（4）相关专业提出的设计条件说明。

6.1.3.建筑设计原则

（1）建筑设计指导思想：以人为本，和谐人类、环境和发展的相互关系。人是建筑的主体。因此，创造适宜的建筑环境和空间环境，以及具有鲜明特征的建筑物，充分体现现代化生产企业的创新性、先进性，是本次设计的指导思想；

（2）本着“安全、适用、经济、在可能的情况下注意美观”的建筑方针，精心规划与设计，节约用地；

（3）积极采用新工艺、新技术、新材料。建筑设计要注意结合当地自然条件及周围环境，综合考虑，力求统一协调、造型简洁、明快、美观；

（4）建筑材料的选择应遵循“轻质高强、安全防火、经济耐用”的选材方针。主要材料应以地方材料为主；

（5）建筑设计要严格遵照现行国家、省、部和行业颁发的设计规范、标准、规定及具体工程的特殊设计规定进行设计，杜绝设计中的不安全隐患；

（6）充分考虑其装置的生产特点，注意防火、防爆、泄爆、防噪音、防潮、洁净等。  

6.1.4．建（构）筑设计方案

1)硬质湿法造粒框架（生产的火灾危险性类别为乙类）

    建筑轴线尺寸长12.2m，宽13.4m，高30.m。钢筋混凝土框架结构，耐火等级为二级。围护墙体采用轻质混凝土空心砌块。每层为一个防火分区。一层共设有2个安全出口，2～7层设有一部疏散钢梯。疏散距离和疏散宽度均满足规范要求。

2)软质湿法造粒框架（生产的火灾危险性类别为乙类）

    建筑轴线尺寸长10.3m，宽13.4m，高27.58m。钢筋混凝土框架结构，耐火等级为二级。围护墙体采用轻质混凝土空心砌块。每层为一个防火分区。一层共设有2个安全出口，2～7层设有一部疏散钢梯。疏散距离和疏散宽度均满足规范要求。

3)软、硬质成品储罐框架（生产的火灾危险性类别为乙类）

建筑轴线长26m，宽12m，局部长10m，宽4m，高31.35m。钢筋混凝土框架结构，耐火等级为二级。围护墙体采用轻质混凝土空心砌块。每层为一个防火分区。一层共设有6个安全出口，2～10层设有一部疏散钢梯。疏散距离和疏散宽度均满足规范要求。

4)成品库房一（生产的火灾危险性类别为乙类）

建筑轴线长122.8m，宽24m，高8m。门式钢架结构。耐火等级为二级。围护墙体采用轻质保温隔墙。设置两个防火分区，每个防火分区设有2个安全出口，疏散距离和疏散宽度均满足规范要求。

5)成品库房二（生产的火灾危险性类别为乙类）

建筑轴线长122.8m，宽24m，高8m。门式钢架结构。耐火等级为二级。围护墙体采用轻质保温隔墙。设置两个防火分区，每个防火分区设有2个安全出口，疏散距离和疏散宽度均满足规范要求。

6）炭黑配电楼（生产的火灾危险性类别为丙类）

建筑轴线长34.5m，宽21.4m，高12.5m。钢筋混凝土框架结构，耐火等级为二级。围护墙体采用轻质混凝土空心砌块。每层为一个防火分区。3层（含电缆夹层），每层设有2个安全出口，2部疏散钢梯。疏散距离和疏散宽度均满足规范要求。

6.2．结构专业

6.2.1．设计的主要数据

 1)基本风压0.86 kN/m2（地面粗糙度类别：A类）

 2)抗震设防烈度7度（第一组）

 3)设计基本地震加速度值0.10g

6.2.2．工程地质条件

本阶段参考紧邻的焦油加工的详勘报告，拟建场地原始地貌为冲洪积洼地地貌和冲洪积平原和剥蚀台地地貌，场地原始地形起伏较大，炭黑生产线地段属于挖方区。

地下水：根据中冶集团武勘提供的《地下水类型分区图》( 2013年11月26日版)，该场地实测最高地下水位Hmax为8.81m（绝对标高），实测最低地下水位Hmin为7.53m（绝对标高），建议最低设计地下水位为4.5m（绝对标高）；建议抗浮设防水位取实测最高水位6.85m；防腐蚀设计时，地下水干湿交替范围取地表至Hmin以下2m。

水土腐蚀性：根据中冶集团武勘提供《水土腐蚀性和地下水位汇总报告》（2013 -07-31）和《水文地质专项勘察地下水腐蚀性补充修改说明》 （2013-08-31），本项目位于场地西侧（I 2-1区）为由PH值低引起的强腐蚀性区。

6.2.3．设计内容

1)油罐区 2)炭黑生产装置区3)管廊4)炭黑配电室5)成品库房   

6.2.4．设计原则

1)油罐区：采用天然地基，钢筋砼筏板基础，上并铺砂垫层及沥青砂，基础持力层为⑩1-1粘土。内部设置不发火花砼地坪，四周设挡墙及排水沟。

2)炭黑生产装置区：包括反应区、收集区、造粒干燥区、贮存包装区。

反应区：包括反应炉、换热器、水罐机风机基础，采用天然地基，钢筋混凝土柱下独立或梁板式基础，基础持力层为⑩1-1粘土。

收集区：包括主袋滤器钢平台、再处理及废气袋滤器框架。基础采用天然地基，钢筋混凝土筏板基础，基础持力层为⑩1-2含粘性土中粗砂。

造粒干燥区：包括湿法造粒框架、干燥机及尾气炉基础。

湿法造粒框架：平面尺寸及层数见建筑专业，上部采用钢筋砼框架结构，基础采用天然地基，桩基础，基础持力层为⑩1-3含粘性土中粗砂。

干燥机及尾气炉基础：采用天然地基，梁板基础，基础持力层为⑩1-2含粘性土中粗砂。

贮存包装区：包括成品储罐框架。

成品储罐框架：平面尺寸及层数见建筑专业，上部采用钢筋砼框架结构，基础采用天然地基，桩基础，基础持力层为⑩1-3含粘性土中粗砂。

3)管廊：三层，宽度为4m。上部结构采用钢筋砼柱、钢结构梁；

基础采用天然地基，钢筋砼独立基础，基础持力层为⑩1-1粘土。

4)成品库房：平面尺寸见建筑专业，单层，上部结构采用钢筋砼框架结构；基础采用天然地基，钢筋混凝土柱下独立基础加基础梁，基础持力层为⑩1-1粘土。

5)炭黑配电室

配电室：平面尺寸及层数见建筑专业，上部采用钢筋砼框架结构，基础采用天然地基，桩基础，基础持力层为⑩1-3含粘性土中粗砂。

6)主要材料的防腐处理

  (a)上部结构对砼材料的耐久性基本要求：

	
	胶比
	
	含量(%)
	( kg/m3)
	( mm)

	三(a)

（海风环境）
	0.45
	C35
	0.15
	3.0
	梁、柱：40

板：30


(b)基础的防腐蚀处理：

根据详勘报告，该场地位于PH值低引起的强腐蚀性区，采用如下方法进行防腐处理：

基础保护层厚度：与土接触的砼保护层厚度为50mm：

基础垫层为150mm厚C20；

基础周边回填料采用不发生酸化的低渗透性黏土夯实回填。

 基础外侧及基础梁表面采用500μm厚刷环氧沥青。

 (c)钢结构表面油漆：

 室内、室外钢结构大气腐蚀性为C4（中腐蚀）。

使用年限为：8～10年；

总图布置
7.1．厂区概况

拟建的炭黑生产装置，规划布置在湛江钢铁基地内化产单元的规划预留区域内。

7.2．总平面布置

本项目由1条4万吨硬质炭黑生产线、1条2万吨软质炭黑生产线及辅助生产设施组成。炭黑生产线由反应炉区、主袋滤区、再处理袋滤区、造粒区、包装区等设施组成。辅助生产设施由油罐区、成品库房、配电室等设施组成。

总平面详见总平面布置图。

7.3．竖向设计

新建装置区域为统一平面，室外地坪标高定为-150。该项目的竖向布置与原厂区的竖向布 置相协调，便于内外衔接，顺应地形，竖向布置采用平铺型布置。

7.4．运输量

本工程外部运输采用管道、道路等多种运输方式，本项目总运量约为16.32万吨／年，其中运入约10.32万吨／年，运出6万吨／年（不含包装袋及滤袋）。

道路采用环形布置，与厂区主干道相通，便于生产车辆运输和消防。

主干道路路面宽度采用9m，次干道路路面宽度采用7m，支道路路面宽度采用4m，车间引道与大门同宽。道路内侧最小转弯半径为6m，道路采用城市型道路型式。路面结构选用水泥砼路面和沥青砼面层。

7.5．绿化

根据环境保护的要求，改善工人的劳动环境，适应生产的要求，美化厂容厂貌，在总图设计上根据不同的生产区，利用空地采用集中绿化进行分隔，利用道路两旁及空地进行分散和集中绿化，树种选用能适宜不同的生产区生长、能起防尘、吸噪、防害的树木和花卉。为了保证视线及行车安全，在各道路路口，宜种植高度不超过0.50m的灌木。绿化率约11.8%。

7.6．消防

本工程室外消防设施依托厂区的消防站，仅在道路一侧设置消火栓。消防车道环通，生产区域车道宽度大于等于7m，办公及公辅区车道宽度大于等于4m，最小转弯半径6m。

7.7．综合管线布置的设计原则及基本设想

由于本工程用地紧张，管线布置考虑架空与埋地、地下管廊与隧道相结合的原则进行。尽可能共架、共沟铺设，以节约用地。

环境保护
8.1．设计依据及采用的标准

1)《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）

2)《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）

3)《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）

4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）

5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修正）

6)《广东省地方标准大气污染物排放限值》DB44/27-2001

7)《炼焦化学工业污染物排放标准》      GB16171-2012

8)《工业企业厂界环境噪声排放标准》    GB12348-2008

8.1.1．大气环境质量标准

《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准

《地表水环境质量标准》GB3838-2002三类标准

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 

《声环境质量标准》GB3096-2008 三类标准

根据厂区地理、气候、生态、经济和大气污染程度，本设计采用国家《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准，

8.1.2．环境噪声标准

依据噪声标准适用区域的划分，本设计采用《声环境质量标准》GB3096－2008中三类标准

8.1.3．地表水质量标准

执行GB3838－2002《地表水质量标准》中Ⅲ类标准

8.1.4．地下水质量标准

执行GBT14848－2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准

8.2．污染物的排放标准

《广东省地方标准大气污染物排放限值》DB44/27—2001二级标准

《污水综合排放标准》GB18466-2005三级标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008三类标准

湛江钢铁排放限值

8.2.1．大气污染物的排放标准

采用（DB44/T 27-2001）《广东省地方标准大气污染物排放限值》中的第二级标准。

8.2.2．水污染物的排放标准

采用（GB18466-2005）《污水综合排放标准》中的三级标准。

8.2.3．噪声的排放标准

采用（GB12348－2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》发Ⅲ类标准

8.3． 污染物排放情况 

8.3.1．废气污染源和污染物

本装置产生的废气主要来源于主袋滤器排出的炭黑尾气及干燥机排出的炭黑尾气燃烧后的废气，其中炭黑尾气中含有的污染物为CO、H2及少量的CH4、H2S。

炭黑尾气燃烧后的废气污染物主要包括烟尘、SO2、和NOX。

为了节约能源，减少大气污染，本装置尾气不直接外排。其中80%的炭黑尾气外送做燃料。20%的炭黑尾气送至装置内的尾气燃烧炉燃烧，经燃烧的废气回收热量后再通过脱硫装置处理达标后排入大气。

本项目生产线每套装置有三个排放点：

1）干燥机

每套装置设置一台干燥机尾气燃烧炉，燃料为主袋滤器排出的炭黑尾气，燃烧后废气用于炭黑湿粒子干燥，干燥后废气污染物包括烟尘、SO2、和NOX。4万吨/年硬质炭黑生产线的燃烧后排放量约为18222.2NM3/h，2万吨/年软质炭黑生产线的燃烧后排放量约为9111.11NM3/h，每条生产线设置废气袋滤器除尘系统，除尘效率为99.98%，净化后气体与尾气锅炉产生的尾气一并进入脱硫脱硝系统进行处理。废气排放满足《广东省地方标准大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二类标准，同时需满足湛江钢铁污染物排放限值要求。

干燥炉设置事故排放烟囱（40m），正常情况下干燥后废气不在排放烟囱处排放，而与尾气锅炉产生的废气一并进入脱硫脱硝系统进行处理。

2）输送、筛选机包装

炭黑产品输送、筛选及包装产生的炭黑尘，每条线设置一套除尘系统，

采用再处理袋滤器除尘系统，覆膜滤袋，净化后炭黑尘浓度≤10mg／Nm3，集中至收集袋滤器排放筒达标排放，满足《广东省地方标准大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二类标准，同时需满足湛江钢铁污染物排放限值的要求。

主袋滤器设置事故排放口，正常情况下不在排放口处排放，而送尾气锅炉燃烧后进入脱硫脱硝系统进行处理。

3）收集袋滤器

收集袋滤器采用覆膜滤袋，过滤炭黑尘，净化后炭黑尘浓度≤10mg／Nm3，集中至收集袋滤器排放筒达标排放，满足《广东省地方标准大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二类标准，同时需满足湛江钢铁污染物排放限值的要求。

该项目所产生的大气污染物采取上述措施治理后均能满足相关环境污

染物排放标准，使得对周围的环境影响降低至最小。

4）炭黑油罐区的放散气

炭黑油罐区各储罐，罐顶的放散气，由烟气洗净器抽吸，送至排气洗净

塔经洗油洗涤后，排至尾气锅炉焚烧后排放。废洗油返回炭黑油原料系统，作为生产炭黑原料。

8.3.2．废水污染源和污染物

本装置工艺用水采用闭路循环，无生产性废水排放，废水主要来源于包装间等操作场所地面冲洗水，以及生活污水蒸汽站排污及水质软化废水等，废水量排放量约为5T/h（间断），每天排放量约为24T，废水中的有害物主要是炭黑，上述废水通过管道排到污水处理场达标后外排（部分回收利用）

8.3.3．废渣污染源和污染物

本装置的废渣主要来自废炭黑和不合格炭黑，以及废包装纸袋和油渣。由于本设计配有精制和不合格品回收处理设备，从而使废弃炭黑所造成的废渣污染得以消除，少量的废纸袋及油渣，因数量不多，可集中起来外卖。
8.3.4．噪声情况

本装置的噪声为由于机械的撞击、摩擦、转动等运动而引起的机械噪声以及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声，主要噪声源是各类风机及各类泵等设备，

本项目对噪声的控制主要采取噪声源于隔离噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界的影响。具体控制措施如下：

采取的主要噪声控制措施如下:

a)在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声产品。

b)风机设置单独基础或减震设施。

c)部分设备室内布置。

d)部分设备设置消音器软连接等。

e)在总图布置时考虑地形、厂房、声源方向性和车间噪声强弱、绿化植物吸收噪声的作用等因素进行合理布局，以起到降低工厂边界噪声的作用。

经采取上述措施后，该项目环境噪声强度将大为降低，各高噪声设备产生的噪声得到控制，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的厂界外3类环境功能区标准。

8.4．综合利用与治理方案

8.4.1．废气治理

炭黑生产中最主要的污染物是炭黑尾气，尾气中含有炭黑粉尘，H2S，CO等有害成分。对尾气的治理，本装置采取了以下措施：

从炭黑生产工艺上：

本项目炭黑粉尘收集系统中的主袋滤器采用反吹风袋滤器，废气袋滤器、再处理袋滤器选用脉冲式袋滤器，滤袋材质均为覆膜滤袋，净化后气体含尘量浓度≤10mg／Nm3。以上炭黑收集系统袋滤器和再处理袋滤器的处理方式在国内炭黑生产企业普遍使用，效果较好。

炭黑生产过程中产生的尾气中有毒成份主要是CO、H2S、炭黑粉尘。其中S的含量来源于原料中S的含量，该装置采用了新工艺炭黑反应炉，提高了反应温度，同时将入炉空气温度提高到900℃，使炭黑收率提高3～5个百分点，由于产品单耗下降则S的代入量也相应有所下降。

由于不同的原料S的含量差别很大，该装置采用优质炭黑油降低了S的代入量。

从对装置产生尾气的利用和治理上；

拟建装置所产生的尾气为低热值可燃气体，其低热值在2717KJ/NM3左右，本装置将80%的尾气外供，装置所产生的20%尾气（12000NM3/h）送至尾气燃烧炉燃烧,产生1100～1300℃的温度用来加热干燥机来干燥湿炭黑。燃烧后的废气汇同大量水蒸汽（约27333.33NM3/h）进入废气袋滤器回收炭黑后通过脱硫装置脱硫后排入大气，其SO2浓度可控制在35mg/NM3以内。

下面是4万吨/年硬质炭黑生产线废气处理流程，
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下面是2万吨/年软质炭黑生产线废气处理流程，
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下面是4万吨/年硬质炭黑生产线废气排放数据和排放限值，
	序号
	废气名称
	有害成份
	排放浓度
	排放量
	处理和排放方式
	环保

标准

排放

浓度
	环保

标准

排放

速率
	湛江钢铁超低排放浓度限值

	1
	外送排

空废气

48000

Nm3/h
	NOX
	900

mg/Nm3
	43.2

Kg/h
	脱硫脱硝装置，
烟囱高80米
	120

mg/Nm3
	26

kg/h
	50

mg/m3

	
	
	SO2
	241

mg/Nm3
	11.568

Kg/h
	
	500

mg/Nm3
	84

kg/h
	35

mg/m3

	
	
	炭黑

粉尘
	<18mg

/Nm3
	
	
	18

mg/Nm3
	2.8

kg/h
	10

mg/m3

	2
	废气袋滤

器排空废气

18222.22

Nm3/h
	NOX
	900

mg/Nm3
	16.4

kg/h
	脱硫脱硝装置，烟囱高80米
	120

mg/Nm3
	26

kg/h
	50

mg/m3

	
	
	SO2
	158.7

mg/Nm3
	2.892

kg/h
	
	500

mg/Nm3
	84

kg/h
	35

mg/m3

	
	
	炭黑粉尘
	<18mg

/Nm3
	
	
	18

mg/Nm3
	2.8

kg/h
	10

mg/m3

	3
	再处理袋滤

器排空废气

24000Nm3/h
	炭黑粉尘
	6mg

/Nm3
	痕量
	烟囱高40米
	18

mg/Nm3
	2.8

kg/h
	10

mg/m3

	4
	收集袋滤器排空废气

10300Nm3/h
	炭黑粉尘
	<12mg

/Nm3
	痕量
	烟囱高40米
	18

mg/Nm3
	2.8

kg/h
	10

mg/m3


下面是2万吨/年软质炭黑生产线废气排放数据和排放限值，
	序号
	废气名称
	有害成份
	排放浓度
	排放量
	处理和排放方式
	环保

标准

排放

浓度
	环保

标准

排放

速率
	湛江钢铁超低排放浓度限值

	1
	外送排

空废气

24000

Nm3/h
	NOX
	900

mg/Nm3
	21.6

Kg/h
	脱硫脱硝装置，
烟囱高80米
	120

mg/Nm3
	26

kg/h
	50

mg/m3

	
	
	SO2
	11.58

mg/Nm3
	0.278

Kg/h
	
	500

mg/Nm3
	84

kg/h
	35

mg/m3

	
	
	炭黑

粉尘
	<18mg

/Nm3
	
	
	18

mg/Nm3
	2.8

kg/h
	10

mg/m3

	2
	废气袋滤

器排空废气

9111.11

Nm3/h
	NOX
	900

mg/Nm3
	8.2

kg/h
	脱硫脱硝装置，烟囱高80米
	120

mg/Nm3
	26

kg/h
	50

mg/m3

	
	
	SO2
	7.57

mg/Nm3
	0.069
kg/h
	
	500

mg/Nm3
	84

kg/h
	35

mg/m3

	
	
	炭黑粉尘
	<18mg

/Nm3
	
	
	18

mg/Nm3
	2.8

kg/h
	10

mg/m3

	3
	再处理袋滤

器排空废气

24000Nm3/h
	炭黑粉尘
	6mg

/Nm3
	痕量
	烟囱高40米
	18

mg/Nm3
	2.8

kg/h
	10

mg/m3

	4
	收集袋滤器排空废气

6670Nm3/h
	炭黑粉尘
	12mg

/Nm3
	痕量
	烟囱高40米
	18

mg/Nm3
	2.8

kg/h
	10

mg/m3


废气均通过脱硫脱硝装置进行脱硫脱硝，达到湛江钢铁超低排放浓度限值要求后排放。

环保标准执行《广东省地方标准大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）二类标准，同时本项目严格执行湛江钢铁污染物排放限值。

8.4.2．炭黑粉尘的处理

为了消除炭黑粉尘污染，保证作业场所炭黑粉尘浓度≤4mg／Nm3，本装置设有负压吸尘系统，吸尘系统是由一台吸尘风机将包装口、包装间及设备检修时飞扬或散落的炭黑吸送到再处理袋滤器回收处理。同时，把湿过程提升机、筛分机和产品输送机等设备泄扬的炭黑也吸送至再处理袋滤器回收。

吸尘系统投入运行后包装岗位等，操作场所空气中炭黑粉尘浓度  PC-TWA≤4mg／Nm3，即可达到(GBZ 2.1-2019)《工作场所有害因素职业接触限值·化学因素》标准要求，经再处理袋滤器过滤后排空的气体中炭黑粉尘浓度＜10mg／Nm3，符合《广东省地方标准大气污染物排放限值》（DB44/T27-2001）的要求，同时满足湛江钢铁超低排放浓度限值的要求。

为了减少疏松的粉状炭黑在包装、输送和使用过程中的飞扬和污染，本设计采用湿法造粒工艺，其工艺流程是：来自粉状炭黑贮罐的粉状炭黑由供料输送器送至湿法造粒机进行造粒、炭黑成粒后再进入干燥机干燥，然后经湿法提升机提升至筛分机、磁选机进行精制处理后，便成为产品。

经过湿法造粒后，基本消除了炭黑粉尘的飞扬现象，再加上配备有吸尘系统，从而使以后各工序作业场所空气炭黑粉尘浓度PC-TWA≤4mg／Nm3,达到(GBZ 2.1-2019)《工作场所有害因素职业接触限值·化学因素》标准要求。

8.4.3．废水污染的防治设施

本装置的全部废水（包括包装间地面冲洗水、设备检修后地面冲洗水、生活污水、水软化处理废水等），通过排水管道排入污水处理池。

8.4.4．废渣污染的防治设施

本装置的废渣污染源主要是废炭黑，废炭黑包括更换品种时，产生的废炭黑、开停车时产生的废炭黑、筛分机筛出的粗粒和细粉炭黑，以及由包装口及吸尘装置回收的炭黑、生产过程中的不合格炭黑。为了消除废炭黑造成的污染，本设计配置了先进的炭黑精制设备和完善的废炭黑回收处理系统，炭黑精制设备的使用，提高了炭黑产品的合格率，减少了废（次）品炭黑。废炭黑回收治理系统的设置，不仅使作业场所空气中炭黑粉尘浓度PC-TWA≤4mg/m3，达到(GBZ 2.1-2019)《工作场所有害因素职业接触限值·化学因素》标准要求，而且从根本上消除了废渣污染源，把废炭黑重新加工利用，变废为宝，变害为利。

8.4.5．噪声污染的防治措施

本工程对噪声的控制主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界四邻的影响。现将控制措施叙述如下:

a)声源治理

在满足工艺要求的前提下，尽可能选用低噪声的产品。

通风机、鼓风机、除尘风机等气动性噪声设备上设置相应的消声装置。

b)隔声吸声

将噪声较大的机械设备尽可能置于室内防止噪声的扩散与传播，如:将机泵系统等噪声较大的设备置于室内隔声;各除尘风机及前后管道隔声。

c)减振措施

对鼓风机、各除尘风机等振动较大的设备，设置单独基础或其它减震措施，同时各除尘风机与管道间采取软连接方式，在出入风机的管道上设弹簧支座，以减轻由于振动而产生的噪声。

d)其它措施

在总图布置时考虑地形、厂房、声源方向性和车间噪声强弱、绿化植物吸收噪声的作用等因素进行合理布局，以起到降低工厂边界噪声的作用。此外，在满足采光和通风的前提下尽量减少门窗面积。

经采取上述控制措施，环境噪声强度将大为降低，厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》中的III类标准规定，即厂界噪声昼间小于65dB(A)，夜间小于55dB (A)。

8.4.6．对建设项目引起的生态变化所采取的防范措施

由于本装置采用了国外九十年代末的先进生产工艺，以高效耐久的滤袋作为滤材，采用湿法造粒工艺，配备有完整的吸尘和废炭黑回收加工处理系统，并对炭黑尾气全部回收作为燃料燃烧，使炭黑尾气中的CO作为能源完全回收，将SO2和炭黑粉尘的排放减少到最低限度，排放浓度低于DB44/27-2001《广东省地方标准大气污染物排放限值》，同时需满足湛江钢铁污染物排放限值的要求。本装置建成投产后，每套装置SO2总量可以达标，但一条线总量符合标准，尽管SO2和颗粒物略有增加，会对厂区周围的植物产生一定的慢性伤害，但因增加量不大，而且本装置建成后将减少燃煤的使用量，因此，对植物的影响与现在影响的程度相差不会太大。

本装置因生产用水采用闭路循环，地面冲洗水及洗澡水、生活污水水质经污水处理后可部分使用，对生态现状几乎没有什么影响。综上所述，本装置建成投产后，向大气和水体排放的各种有害物增加幅度不大，污染负荷增加亦不显著，故而就厂区周围目前的生态状况而言，不会出现明显的变化。但是，本着“预防为主”的原则，尚应加强对环境保护设备、设施的管理，尽量杜绝无组织排放，以期改善环境质量，维护生态平衡。

8.5．绿化

8.5.1．厂区绿化原则

根据厂区总平面布置，因地制宜，且按区规划，分期、分片种植。按照实用、经济、美观的原则选择以种植具有较强抗性和净化空气习性的树种和草坪，辅以花卉。参见厂区总平面布置图。

8.5.2．重点区域绿化

a、厂大门口及进厂主干道两侧；运输出入口及其主干道两侧，设置常绿乔木、灌木与绿篱、草坪组成的垂直结构行道树。

b、厂路旁设置乔木与灌木。

c、沿厂区北、西、东围墙，设置常绿与落叶间植的以乔木为主的绿地圈。

附主要绿化品种及功能：

A)草坪

采用生命力强的细叶结缕草作草坪，可以减少水土流失，美化环境，减少飘尘等。

B)建议种植树种及主要功能

女贞：对SO２吸收能力强，吸滞灰尘能力很强，有一定隔声能力。

黄槿：抗有害气体能力强，吸收CO能力强，防尘能力强，有一定隔声能力。

刺槐：抗有害气体能力强，防尘能力强。

梧桐：抗有害气体能力强，吸收SO２能力强，有隔声能力，防尘、遮荫。

夹竹桃：抗污染、吸收有害气体、杀菌。

8.5.3．绿化管理机构的设置

绿化管理是一项经常性的、工作量较大的工作，植物能否成活、生长是否良好，关键问题是能否进行良好的管理。利用宝化湛江现有的专业绿化队伍，定期对植物进行施肥、修建、杀虫及浇灌等工作。

8.6．环境管理机构及环境监测机构

本工程设置环境保护管理人员，与全厂设置的环保管理机构共同负责化产项目的环境保护管理工作。

本工程的环境保护监测由全厂设置的监测机构承担。主要监测项目有：各滤袋系统颗粒物、燃烧炉SO2及烟尘排放浓度、排放量，除尘率等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

8.6.1．环境管理机构的设置

环境管理机构的主要任务为：严格执行环境保护法规和标准，组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度，并监督执行；制定并组织实施环境保护规划和设计，检查本单位的环境保护设施和设备；推广和应用环境保护的先进技术和经验，组织开展本单位的环保专业技术培训，提高人员素质水平；组织开展本单位的环保科研和学术交流。

8.6.2．环境监测机构的设置

环境监测机构主要任务如下：

定期监测建设项目排放的污染物是否符合国家和地方的排放标准；分析所排污染物的变化规律，为制定污染防治措施提供依据；合理布置采样点，并严格执行国家规定的分析方法；负责污染事故的监测和报告。

该项目污染源监测的主要内容有工业废气的SO2、NOX、CB粉尘等；工业废水中的COD、SS、石油类等；厂界噪声。

8.7．环境保护投资概算            

本工程环保设施的投资已包括在各有关专业的设计之中。    

8.8．存在的问题及建议

总的来说，本装置由于工艺设备比较先进、采用除尘效率高，经久耐用的袋滤器和优质的滤袋，使控制炭黑粉尘的污染有了技术上的保证，加上湿法造粒工艺和尾气燃烧利用及一期脱硫脱硝装置的实施使得废气中的SO2等污染物排放浓度低于广东省排放限值，不致给厂区周围环境造成污染。但是应当看到，开停车及事故造成瞬时排放的可能性依然存在，一旦出现这种情况，将会给大气环境带来一定影响。因此，建议在这方面加强管理，提高工人的责任感，增强其环保观念，从而将诸如此类的偶然事故减少到最小程度。

S来源于炭黑生产原料。建议在条件允许的情况下尽量多采用乙烯焦油和含S少的原料来做为原料油。

加强对工程全过程的环境管理，包括施工阶段、开工试生产阶段、正常生产过程的环境管理、监控及应急措施，以最大限度地减轻该项目对环境的影响。

项目建设过程中应严格遵守环保“三同时”制度及建设项目环境影响评价制度。

节能
9.1.用能标准及节能设计规范

9.1.1．用能标准

（1）《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）

（2）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）

（3）《设备及管道绝热效果的测试与评价》（GB8174-2008）

炭黑单位产品能源消耗限额标准（GB29440-2012）

炭黑单位产品综合能耗限定值为≤2.40 tce/t（已投产）

炭黑单位产品综合能耗准入值为≤2.25 tce/t（新建）

炭黑单位产品综合能耗先进值为≤1.99 tce/t（先进值）

9.1.2. 节能设计规范

（1）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）

（2）《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB17167-2006）

（3）《民用建筑热工设计规范》（GB50176-2016）

（4）《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

（5）《设备及管理保温设计导则》（GB8175-2008）

（6）《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017）

9.2．节能降耗设计原则及措施

9.2.1．节能设计原则

(1)在工程设计中应采用符合产业发展政策的先进节能工艺、技术、 设备、材料和自动控制系统。不得采用能耗大的落后工艺。严禁采用国家明令淘汰的用能设备。购置国外设备，其能耗指标应符合国家有关节能规定要求。

(2)合理配置能源种类、结构和合理控制项目用能总量，能源利用应与企业发展和环境保护相协调。

(3)要树立系统节能的观点，打破工序之间的专业界限，各工序的设计节能措施应相互配合、协调，选取最佳的综合针状焦效益。

9.2.2．节能降耗措施

9.2.2.1．工艺节能措施

1.目前国内生产技术的生产能力较小，设备不配套，工艺流程不完善，能耗较高；拟建硬质湿法炭黑生产线单条线装置能力在4万吨/年、软质湿法炭黑生产线单条线装置能力在2万吨/年，生产装置规模大型化，配套一体化，工艺流程设计合理，综合能耗低。

2.采用集散型微机控制系统，对主要的工艺参数自动地逻辑处理调整，并兼有联锁报警，使工艺操作的稳定性和调节灵活性大大提高，保证产品质量达到GB3778-2011标准。

3.在粉状炭黑及杂质的去除方面，拟建装置采用筛选机、磁选机、风选器基本上去除了细粉。

4.采用完善的精制加工设备和废品炭黑回收系统，从而提高产品质量、消灭废（次）品。

5.炭黑尾气全部回收利用，其中少部分用作尾气燃烧炉的燃料，产生热量干燥湿炭黑粒子；大部分尾气外送作为燃料。

9.2.2.2．设备节能措施

1.在本项目的设计中，优先选用节能型电机和其他机电设备，杜绝使用国家明令淘汰设备。

2.采用新型反应炉，燃料完全燃烧，产生高温、高速气流、然后从喉管处径向喷入原料油，燃烧和裂解分开，可显著地提高全油收率。

3.在余热回收方面，在流程中设置在线空气预热器，使空气预热温度到650℃~900℃；设置在线余热锅炉，产生蒸汽；设置急冷锅炉,产生蒸汽；设置在线原料油预热器，使原料油温度达到～200℃，从而强化反应条件，降低一次能源消耗，回收过程产生的二次能源；设置余热锅炉生产蒸汽，供炭黑生产装置使用。

4.在炭黑收集方面，使用大脉冲袋滤器，尽量减少占地面积，同时换袋子也比较方便，操作简单易行。

9.2.2.3．自控仪表节能措施

1.采用集散型微机控制系统，对主要的工艺参数自动地逻辑处理调整，并兼有联锁报警，使工艺操作的稳定性和调节灵活性大大提高，保证产品质量达到GB3778-2011标准。

2.本项目设计中能源计量装置全部达到计量合格的要求，能源计量器具的配备、管理符合GB17167-2006≤用能单位能源计量器具配备与管理通则≥的要求。

3.本项目生产线能源计量装置能够满足生产线各自系统单独考核计量的要求。

4.本项目生产线能源计量装置具备自动记录和集中、统计功能。

5.原材料计量装置的精度偏差不大于±1%。

6.在选用能源计量仪表时，不选用落后的、精度等级达不到要求的能源计量仪器。

7.一级、二级能源计量配备率和完好率分别达到100%，并能按能耗情况，对重点耗能设备安装三级计量仪表，建立专门的能源计量台账，加强能源计量管理，确保能源计量的准确性。

9.2.2.4．建筑节能措施

1.积极采用节能建材，尽可能不使用实心粘土砖，积极采用空心粘土砖。

2.使用发泡聚苯乙烯、复合硅酸盐、玻璃棉、膨胀珍珠岩和聚氨酯等高效保温材料。

3.改革传统外墙和层面，提高保温隔热性能，使用节能型墙体和屋面，重点推广采用外保温墙体，采用合理的窗墙比及建筑体型。          

4.改进建筑钢门窗的保温气密性能，使用节能型门窗和门窗密封条，重点使用塑料门窗。

5.各类建筑设备产品都要在满足使用功能要求的前提下，使额定能源利用率达到节能目标。淘汰能耗高的建筑设备产品，使用先进的节能产品。

9.2.2.5．电气节能措施

1.采用低耗变压器并使变压器保持经济运行范围内，以降低变压器损耗，提高电能利用效率。干式变压器不存在渗油对环境造成污染的问题，省去大量的维护工作和费用。

2.照明系统选择采用有3C标志和有节能认证标志的高效节能光源用于照明。

3.所有低压电动机控制保护设备均集中于配电室低压柜上，现场仅设控制按钮。无功补偿采用低压集中补偿方式，使低压功率因数在0.95以上，提高功率因数以减少电能损耗。

4.所有动力、照明电源电线均选用阻燃型电缆，控制电缆选阻燃型电缆，采用电缆桥架敷设。电缆材料采用铜芯电缆，降低线路损耗。

5.对于负载变化较大的用电设备，采用变频调速技术，节约用电，提高电力品质，延长设备寿命。本项目采用变频调速技术对电机、电网的冲击、操作简单，输出频率稳定，精度高，且风量调节时间响应快，对稳定生产工艺起到重要作用。对于75KW以上的非变频控制的用电设备，采用软启动器启动，延长设备寿命，保证设备运行的稳定性和安全性。

6.同一电压供电系数变电级数不超过2级；变电所尽量接近负荷中心以减少线路损耗。

9.2.2.6．废水循环利用

1.对于部分用汽点产生的可回收的凝结水予以回收利用，减少软化水消耗。

2.拟建装置的风机、泵类的冷却水均回收、循环利用，减少新鲜水的消耗。

3.炭黑污水经污水处理站处理后回用，减少新鲜水的消耗。

9.2.2.7．热力管网及设备保温

1.对于外表面温度大于等于50℃的管段及公称直径Dg≥80mm的阀门、法兰等附件进行保温。在敷设管网时需要设计合理的管网布置方式，并采用高效、优质的内保温与外保温材料，所用的保温材料导热系数不得大于0.12W/(m.k),密度不得大于400Kg/m³，强度不大于0.294MPa。

2.在保温层的敷设中，按照计算经济厚度来确定保温层厚度，并敷设均匀，对于保温材料制品的缝隙处和膨胀缝要进行严密处理，以提高保温层质量，采用以上措施后，保证蒸汽疏水阀和热力管网无明显的蒸汽泄露现象，保证保温效果，减少设备及管道的表面散热损失，达到《热力输送系统节能监测》（GB/T15910-2009）、《设备及管道绝热效果的测试与评价》（GB/T8175-2008）的要求，选择符合国家标准的优质节能疏水阀，其使用寿命≥8000小时，漏气率≤3%。

消防
10.3．化产工程区域

10.3.1．消防水量

10.3.1.1．油槽区区泡沫灭火用水量

根据《泡沫灭火系统设计规范》规定，储罐设置辅助泡沫灭火设备以扑灭流散液体火灾，对原料罐区设置PQ4(Q=240L/min)型泡沫枪4支，连续供给时间为20min。泡沫灭火系统泡沫混合液设计流量应按Φ12000mm储罐所需流量（罐上用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定）设计，共计需要泡沫混合液48.312 m3，泡沫液选用水成膜泡沫，泡沫混合液设计供给强度为6L/(min.m2)，根据本项目罐区的布置，最大罐区泡沫混合液设计流量约13.42L/s，泡沫液储量约需1.449m3，本工程所需泡沫泵房由化产工程统一考虑，本工程仅从设计范围内相应位置接入。

罐区消防冷却用水量的确定：

油库区采用固定式消防冷却水系统，消防冷却用水量以最大着火罐的冷却用水量和距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐用水量计。供水时间4h。

甲、乙、丙类可燃液体地上立式储罐，单罐存储容积W（1000 m³）≤5000 m³，其室外消火栓设计流量为15L/s。

则罐区消防冷却水流量为71.36L/s，用水量为1027.584m3。

10.3.1.2．工艺装置消防用水量的确定

本项目根据《石油化工企业设计防火标准》对其规模、火灾危险类别及消防设施的设置情况等综合考虑确定，本项目为中型石油化工项目。工艺装置的消防用水量为150L/S，火灾延续供水时间3h，则水消防用水量为1620m3。

由上述计算，消防系统设计水量不低于150L/s，压力0.8MPa，消防水总用量为1620m3。

区域外供水须满足以上设计要求。

在储罐区周围敷设环形泡沫消防管网，厂区设计稳高压水消防水管网。消防用水由区域外消防总管引入，且不少于两条。罐区沿泡沫消防管网和稳高压消防管网设置泡沫消火栓、消火栓，泡沫消火栓、消火栓间距不大于60m，装置区设置消防水泡。

10.3.2．消防事故废水

消防事故废水经单独的废水管道，进入消防事故池集中收集，经提升泵送至煤精氨水分离器集中处理。消防事故水池由化产工程统一考虑，本工程仅从设计范围内相应位置接入。

10.3.3．灭火器的设置

按《建筑灭火器配置设计规范》，主装置区各层平台设置均配置磷酸铵盐干粉灭火器。 

10.3.4. 仓库的消防道路

按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）的规定大于1500m 2的乙类仓库，应设置环形消防通道。本项目新建2座2784m2的仓库，按规定已设置环形消防通道，道路宽7m

第十二章 初步设计技术说明书内容和深度要求
1 总论

1.1 概况

1.2设计依据

a）可行性研究报告批准文件，包括批准单位、文号、日期；

b）上级机关指令性文件及有关规定，包括：文号、日期、下达单位及重要内容摘录；

c）有关的技术附件、会议纪要等名称、文号、日期；

d）顾客书面提供的技术条件和要求等。

1.3 设计原则

a）选用的新技术、新设备要坚持的原则；

b）尽量减少工程量，节省工程投资方面的原则；

c）装备水平、控制水平确定的原则；

d）应执行的国家、地方有关法规和标准，其中应包括：环保、安全、工业卫生、消防和抗震等有关规定，所有选用的标准和法规都需列出名称和标准号。

1.4设计主要内容、范围及分工

1.4.1 设计主要内容

1.4.2 设计范围

1.4.3 设计分工

1.5 引进、合作制造及国内分交设备

1.6 设计采用主要先进工艺和先进技术

1.7 建设规模

说明产品产量及产品方案。

1.8 工程主要技术方案简介

1.8.1工艺方案

简述工艺方案、工艺流程、 工艺设备选择，采用新技术，工艺布置方案、三电控制水平。

1.8.2  公用辅助设施

简述公用辅助设施的主要内容包括：修理、检化验、仓贮、供排水、供电、热力、燃气、通信、通风除尘空调等设施及有关协作关系。

1.9 能源分析及评价

简述本项目主要消耗能源介质种类、工序能耗及能达到的水平。

1.10 环境保护、安全卫生、消防

可根据项目的大小和复杂程度酌情筛选，或简化描述。

1.10.1 环保

简述主要污染源及其控制，分析对环境的影响情况。

1.10.2 安全卫生

简述本工程关于安全方面设计的原则和所需达到的目标等。

1.10.3 消防

简述本工程消防设计的原则，在那些方面采取了哪些技术措施等。

1.11 本工程项目推荐的建设进度（通常需附建设进度表）

1.12 劳动定员表

1.13 主要技术经济指标

	序号
	指标名称
	单位
	数  量
	备  注

	
	一、产品
	
	
	

	1
	产品
	
	
	

	2
	年产量
	t
	
	

	3
	原料需要量
	t
	
	

	
	二、主要基础资料
	
	
	

	4
	设备总重量
	t
	
	

	
	其工艺设备
	t
	
	

	5
	电气设备总容量
	kW
	
	

	
	
	
	
	

	6
	建筑面积
	m2
	
	

	7
	货物周转量
	
	
	

	
	运入
	t/a
	
	

	
	运出
	t/a
	
	

	8
	三、定员
	人
	
	

	
	四、每吨成品消耗
	
	
	

	
	
	
	
	

	10
	燃料
	GJ
	
	

	11
	电力
	kWh
	
	

	12
	水(循环水）
	m3
	
	

	13
	新水
	m3
	
	

	14
	压缩空气
	m3
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	
	五.总图运输指标
	
	
	

	1
	占地面积
	hm2
	
	

	2
	绿化占地面积
	hm2
	
	

	
	六.工程技术经济指标
	
	
	

	1
	计算资本金的总投资
	万元
	
	

	2
	固定资产投资      
	万元
	
	

	3
	建设期利息        
	万元
	
	

	4
	流动资金          
	万元
	
	

	5
	铺底流动资金          
	万元
	
	

	6
	年销售收入        
	万元
	
	

	7
	年增值税
	万元
	
	

	8
	年销售利润        
	万元
	
	

	9
	全部投资内部收益率
	%
	
	

	10
	投资回收期
	a
	
	

	11
	资本金内部收益率
	%
	
	

	12
	投资回收期
	a
	
	

	13
	人民币贷款偿还期
	a
	
	


1.14 投资概算

1.15需说明的问题（和建议）

a）需要继续调查研究和试验研究的问题；

b）存在的重大问题，建议解决的办法；

c）各专业方案需说明的问题。

2 工艺方案及设备

2.1 生产规模

2.2 产品方案

2.3 原料及物料平衡

2.4 工艺流程

2.5 车间工作制度

2.6 生产能力

列出生产能力计算的前提条件和计算结果。

2.7 车间组成及工艺布置

2.8 设备选型

3 电气

4 仪表

5 通信

6 计算机

7 建筑

8 结构

9 总图运输

（10～14为公用辅助设施）

10 采暖、通风、除尘、空调

11 给排水

12 热力

13 燃气

14 机修（检化验、仓贮）设施

15 能源分析与评价

15.1 能源消耗

15.2 工序能耗

15.3 能源评价

15.4 采用的节能措施

16 环境保护（酌情筛选和简化）

16.1 遵循的环境保护标准

16.2 环境现状

16.2.1 地理位置

16.2.2 气象与水文条件

16.2.3 环境质量现状

16.3 主要污染源、污染物及控制方案

16.3.1 废气与粉尘

16.3.2 废水污染源、污染物及控制措施

16.3.3 固体废物

16.3.4 噪声源及其控制措施

17.4 绿化

17.5 环境保护管理机构

说明本工程环境保护管理工作由何机构负责。

17.6 环境监测及监测机构

说明本工程环境监测的部位、采取的措施以及所负责监测的机构。

17.7 环境影响简要分析

对环境保护措施实施后的效果作出总体评价。

18 安全生产与工业卫生（酌情筛选和简化）

18.1 设计遵循的主要技术规范、规程和标准

18.2 建设场地（区域）有碍安全与工业卫生的自然状况

18.3 安全生产技术措施

18.3.1自然灾害防范措施

防台风、防暴雨、防雷接地、防地震等措施。

18.3.2 防止液体金属与溶渣爆炸的措施

18.3.3 防止气体中毒，防可燃气体、粉尘与压力容器爆炸的措施

18.3.4 防止运输与装卸伤害措施

18.3.5 防机械伤害和人体坠落措施

18.3.6 防热辐射及触电伤害的措施

18.3.7 安全供电与安全供水的措施

18.3.8 采光与照明

18.3.9 其它有关的措施

18.4 工业卫生内容及措施

18.4.1 有害气体、粉尘控制

18.4.2 岗位噪声控制

18.4.3 放射线防护措施

18.4.4 通风降温措施

18.4.5 生活卫生设施

18.5 安全与工业卫生管理、监测等机构

18.6 安全与工业卫生预期效果评价

19 消防

19.1 设计遵循的标准及规范

19.2 建构筑物防火

19.2.1 建筑耐火等级

19.2.2 防火间距及防火分区

19.2.3 安全疏散

19.3 消防车道

19.4 火灾自动报警及联锁控制

19.5 水消防措施

19.5.1 室内、室外消防水系统

19.5.2 水喷雾灭火系统

19.6 灭火器配置

19.7 防爆及其它消防措施

19.8 消防通讯设备

19.9 火灾救护

20 附表（主要设备表、主要材料表）

21 附件（依据性原文件复印件）

附图
第十三章  合同条款

 宝钢广东湛江钢铁基地项目化产工程10万吨/年炭黑项目（二期项目6万吨/年炭黑生产线）

(项目编号：         )
设计合同
             甲方：苏州宝化炭黑有限公司湛江分公司
             乙方： 

             甲方合同号： 
             乙方合同号： 
               签订日期： 
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第一部分 协议书

发包人（甲方）： 苏州宝化炭黑有限公司湛江分公司
设计人（乙方）：                          

甲方投资建设的                                   设计经公开招标，依法确定                           为中标单位。根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规规定，甲方将该项目设计及相关任务委托给乙方完成。结合项目具体情况，双方经充分协商达成一致，签订本合同，共同遵守。
工程概况：

1、工程地点： 广东省湛江市东海岛            

2、设计范围：

3、工程设计要求和管理：详见合同条款 。

二、承包方式：按招标范围的要求及约定的取费标准，承担本设计项目全过程的设计，保质按时完成。

三、合同价款：人民币       万元（大写：          ，不含增值税）。

四、合同工期：     日历天。
五、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各部分存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

1、协议书；

2、中标通知书；

3、合同条款；

4、招标文件的问题澄清；

5、投标文件的问题澄清；

6、招标文件；

7、投标文件；

8、组成合同的其他文件。

六、本协议书中所用术语的含义与合同条款中术语的含义相同。

七、鉴于甲方将依合同约定付款给乙方，乙方在此承诺，保证自接到甲方对应项目的委托开始，全面正确按合同约定完成本工程的设计，直至项目合同内容全部履行完为止。

八、鉴于乙方将依合同约定进行本工程的设计，甲方在此承诺，保证按合同约定的付款方式、付款时间支付设计费给乙方。

九、双方的违约责任适用本合同所有条款的约定。

十、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
十一、本合同一式拾份，甲方伍份，乙方伍份。
第二部分 合同条款
1 合同签订依据

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 国家及地方在工程建设方面有关法律、法规和强制性标准、规定，以及甲方在工程建设中有关管理办法和规定。

1.4 项目可行性研究报告及批复中确定的设备能力、建设内容、技术方案、装备水平、投资控制要求；国家、地方政府对于本项目相关批准文件；甲方在工程设计各阶段的审查(批复)和结合(会议纪要)的具体要求等。

2 合同内容范围

2.1 本合同中工程设计是指按《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号、662号)规定及本合同标的具体约定的设计和服务活动。

乙方根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件；进行设计方案修改、初步设计、施工图设计、施工阶段的指导和监督。本合同约定的设计服务活动包括四个阶段，即初步设计阶段、施工图方案阶段、施工图设计阶段及质量保证期阶段。

2.2 本合同约定的工厂设计工程建设范围详见协议书。

2.3 本合同约定的初步设计阶段和施工图设计阶段设计，服务内容包括：

2.3.1 参加引进设备、国内设备的技术交流和技术谈判；

2.3.2 编制初步设计文本和投资概算（含概算明细）；

2.3.3 编制国内外设备技术招标书、询价书、引进可行性研究报告、设备订货清单，以及非标设备设计任务书等设备采购文件；

2.3.4 编制建安工程量、材料清单；

2.3.5 施工图方案设计（需要时）；

2.3.6 施工图设计（包括中间配管、配线等，以升版图形式提供）；

2.3.7 钢结构详图确认；
2.3.8 设计技术交底和现场施工服务；

2.3.9 提供项目报审、报建、报验相关设计文件；

2.3.10 处理与本项目相关设计接口和设计界面等；

2.3.11 编制软件功能需求书；

2.3.12 及时完成BPMS中有关工作，如设计概算、设备总表导入、设备订货清单上传等。 
3 合同服务约定

3.1 初步设计、施工图方案的内容及要求详见《ZGZ20009初步设计编制及审查实施细则》、《ZGZ20010施工图方案审查及施工图抽查实施细则》；

3.2 升版图设计要求

3.2.1 修改通知单修改内容要全部反映在升版图和相应电子文件中。

3.2.2 非标设备设计部分要将设备制造和施工调试过程中的修改内容反映在升版图和相应电子文件中。

3.2.3 乙方应认真做好升版图工作，保证最终升版图如实反映建筑实物，如甲方检查发现错误,包括数据标注错误，予以考评，不受合同期限限制。

3.3乙方按甲方书面通知要求编制工程材料备料清单。

3.4乙方按甲方厂区内总图、能源、计量等的管理要求，协助甲方相关部门办理厂内用地、能源预申请和申请，并提供相关资料、图纸。

3.5乙方在本合同期内加强与设备、施工供应商的协调、配合，做好现场设计服务工作，及时处理工程建设过程中出现的与工程设计有关的问题，包括施工中出现的需要从设计上进行确认、补充和修改的问题。

3.6 工程建成投产后，在甲方需要时乙方协助提供后评价和竣工报告中与设计有关的文件、资料。

3.7 甲方享受国家有关政策(如引进设备减免税等)，乙方配合甲方完成有关工作，并提供需要的有关设计资料。

3.8为满足国家和地方政府对工程各阶段的各项审查(规划、环保、消防、工业卫生、劳动安全、施工图等)的需要，乙方代甲方编写并向甲方提供与设计有关的技术报告或上报文件,并提供技术支持协助甲方完成上述工作。

3.9根据项目需要负责编制安全、职业卫生设计专篇、节能评估报告（新增1000吨标煤以上时）；落实审查批复意见及评价报告建议，协调报审过程的设计问题，牵头落实投产项目设计类隐患的整改。

3.10甲方提出在项目表（WBS编码）以外与本工程相关的工程内容，乙方同意完成相应设计工作，所发生的费用以本合同相应设计费计算标准为基础。

3.11乙方参与采购阶段技术协议的签订，并负责相关技术把关。

3.12 乙方有责任按时保质完成相关工作并修正已完成部分的不足与失误。

3.13 负责确认制造厂商返回资料是否满足工厂设计的相关技术要求。

3.14 设计合理使用年限和最低保修期限应该不少于法律、法规规定的期限。

3.15 乙方应当严格执行限额设计，按甲方的要求落实投资控制目标。

3.16 乙方进行设计修改必须经过甲方同意，并负责通知监理、施工单位。

3.17 乙方在本项目各阶段施工开始前，按约定的分工，参与组织工程设计图纸技术交底活动，答复有关技术问题。 

3.18 设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。

3.19 甲方支付的费用已包括乙方履行合同所需的所有支出，甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，所发生费用含在合同总额内。

3.20 当由于工程设计或甲方厂区内安全、能源、环保等考核的原因，按本合同约定，发生对乙方的罚款时，罚款金额从总价中扣除。

3.21 各种审查费用和税金分别由相应的征收对象承担。

3.22 乙方应按甲方、评标委员会、政府审查机构的评审意见修改工作成果，不另行收费。

3.23 乙方提交服务成果文件前实施新规范造成修改或返工，不另行收费；提交服务成果文件后实施新规范必须修改的，乙方应无条件按新规范进行修改，不另行收费。

3.24 乙方的服务成果文件经甲方确认后，因甲方的重大修改而使乙方已经提供的服务作废或者需要重新修改的，甲方按招标文件规定的费用计算办法另行支付补偿费用。

3.25 凡乙方根据合同欠甲方或须付予甲方的款项，甲方可以从有关合同或其他甲方合同已经到期或将会到期须支付予乙方的款项中，悉数扣除有关款额。

3.26 甲方付给乙方的款项应为乙方与本项目有关的唯一报酬，乙方在与本项目有关的活动中，或在履行合同义务时，不应为私利而接受佣金、回扣或类似费用，一经发现，该部分款项从甲方支付给乙方的费用中扣减。

3.27 甲方委托乙方承担合同之外的工作服务，另行协商支付费用。

3.28 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，费用已包含在本合同费用总额内。

3.29 在项目初步设计及概算批复后，甲方将以书面形式下达各专业工程实物量及关键指标（如桩、钢结构、砼、电缆实物量等）及相应综合单价，作为评价工程实物量优化和投资节约的基准，具体设计优化奖励按甲方内部管理规定执行。本部分如发生，将另行签订补充协议。

3.30 对主要工艺技术装备及公辅配套方案等（包括装备水平及标准、冗余等）优化并节约投资的，作为评价工程实物量优化和投资节约的基准，具体设计优化奖励按甲方内部管理规定执行。本部分如发生，将另行签订补充协议。

3.31 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

3.32 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.33本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

3.34 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4  双方资料交付

4.1 甲方应向乙方提交的资料及文件：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	备注

	1
	各阶段立项批复文件
	1
	

	2
	地形图和规划红线图
	1
	

	3
	地质勘探报告
	1
	

	4
	规划部门关于规划条件的批复
	1
	

	5
	用地规划许可证
	1
	

	6
	工程设计所需动力及能源介质交接点的资料
	1
	

	7
	与工程项目工厂设计相关并需要乙方执行的甲方设计管理办法及工程设计统一技术规定
	1
	


　4.2 乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	备注

	1
	交流提纲、征询方案书、设备清单、设备技术标书、询价书、引进可行性研究报告
	1
	根据进度和报审报建需要、电子版

	2
	初步设计文本及概算
	10
	根据进度和报审报建需要

	3
	施工图方案
	2
	根据进度和报审报建需要

	4
	施工图设计图纸
	10
	根据进度和报审报建需要

	5
	炭黑工艺包
	1
	电子版

	6
	向政府报批的各类技术文件等
	
	按申报要求

	7
	设备订货清单、概算表
	1
	电子版


乙方提交的电子版图纸为CAD和PDF格式，具体按甲方档案管理规定和要求。参照湛江钢铁档案管理办法及标准执行，包括但不限于如下管理文件，以实际执行时的最新版为准。

《ZGS23001技术资料电子文件提供要求》

《ZGS23002 国内工厂设计技术资料交付要求》

《ZGS23004 国内设备技术资料交付要求》

《ZGS23005交工资料管理工作规范》

《ZGS23019技术图纸修改规范》

5 合同价格及支付方式

5.1 设计费根据中标费率和中标金额签订，是甲方向乙方支付的全部费用（包括本合同约定需提供和增加提供的图纸、设计文件及有关资料，乙方人员参加国外设计联络、审查等的费用及在本工程中所使用乙方持有的专利和专有技术使用费等），合同价格及支付详见下述。
5.2 本设计合同设计费金额为人民币       万元整（大写：人民币          ，不含增值税）。乙方向甲方申请付款的增值税专用发票（税率6%）均应注明甲方合同号。

本项目的中标金额不是最终结算的设计费，最终结算的基本设计费计取如下：

（1）设计费取费基准价=建安费+设备费-运杂费-两税两费（关税、增值税、银行手续费、公司手续费）

 建安费、设备费、运杂费、两税两费的数据按批复概算计取

（2）设计费取费的比率=1.62%

（3）最终结算的设计费=设计费取费基准价×设计费取费的比率（1.62%)
设计费支付进度详见下述：

5.4.1本合同签订且乙方提供合格付款凭证、经甲方确认后30天内，甲方支付总价的30％，总额       万元(大写：       )。

5.4.2主要设备订货清单基本发完且乙方提供合格付款凭证、经甲方确认后30天内，甲方支付总价的5％，总额       万元(大写：       )。

5.4.3乙方承担的土建主厂房施工图发完且乙方提供合格付款凭证、经甲方确认后30天内，甲方支付总价的5%，总额       万元(大写：       )。

5.4.4主厂房施工到结构封顶且乙方提供合格付款凭证、经甲方确认后30天内，甲方支付总价的5％，总额       万元(大写：       )。

5.4.5主工艺线上施工到设备安装可以进场(施工单位内部交接完)且乙方提供合格付款凭证、经甲方确认后30天内，委托方支付总价的10％，总额       万元(大写：       )。

5.4.6承接方承担的全部施工图交付完且乙方提供合格付款凭证、经甲方确认后30天内，委托方支付总价的15％，总额       万元(大写：       )。

5.4.7主工艺设备开始单机调试且乙方提供合格付款凭证、经甲方确认后30天内， 委托方支付总价的5％，总额       万元(大写：       )。

5.4.8无负荷试车完且乙方提供合格付款凭证、经甲方确认后30天内，委托方支付总价的5％，总额       (大写：       )。

5.4.9工程整体实物交接签字且乙方提供合格付款凭证、经甲方确认后30天内，委托方支付总价的5％，总额       万元(大写：       )。

5.4.10工程交工验收签字且乙方提供合格付款凭证、经甲方确认后30天内，委托方支付总价的5％，总额       万元(大写：       )。

5.4.11设计费总价的3%，总额       万元(大写：       )，作为施工图设计进度考核额度，根据项目施工图阶段设计工作负荷情况按月分配、考核，具体按甲乙双方另行签订的补充协议执行。

5.4.12设计保证期结束后60个工作日，且乙方提供合格付款凭证、经甲方确认后30天内，根据设计服务质量综合考核情况，双方结清规定总价的全部余额。设计保证期为工程竣工验收之日起6个月。

第三部分 质量保证

1本合同所指“设计质量保证”是合同执行期间，为保证达到本工程正常投产与工程设计相关的设计质量保证。

2 本工程设计执行国家、地方政府在工程建设方面相关法律、法规、规范及甲方有关设计规定，且不局限于本合同所列出的上述文件。

3 初步设计文本中需列出设计所遵循的主要规范、规定、标准，施工图设计文件中必要时也应说明。

4 引进合同中明确的国外设计标准和规定，在不与我国相关标准和规定冲突的前提下需同样执行。

5 本工程设计需执行的甲方管理办法及规定，包括但不仅限于： 

5.1 宝钢湛江钢铁有限公司工程设计统一技术规定；

5.2 宝钢湛江钢铁工程建设企业标准汇编；

5.3 湛江钢铁通用图集；

5.4 工程项目设计变更管理办法（ZGZ20002）；

5.5 工程项目设计估算、概算编制标准（ZGS20001）。

6 工程设计涉及到甲方其他内部管理规定，乙方认为有必要取得时请向甲方投资管理部索取。

7在引进合同中属外方设计内容，按审定初步设计属建筑安装工程的，乙方承担工程量核对工作，并配合甲方对其进行控制。乙方在参加国内外设计审查和设计联络中，应结合本工程建设实际情况认真审查，确保工程设计质量。

8根据工程设计进展，定期做好设计复查工作，及时修正工程设计中的缺陷，避免造成工程建设的浪费。凡属甲方或监理 (在甲方工程监理委托合同中赋予的权限内)提出，属于乙方设计缺陷且被乙方接受而发出的设计修改变更通知单属乙方责任。

9甲方在本合同与工程监理合同均生效后10个工作日内，将甲方在工程监理合同中赋予监理工程师的权限以书面形式提交给乙方，工程监理合同为本合同的补充文件，与本合同具有同等效力。

10乙方应对甲方在工程监理委托合同中委托的监理工程师，在工程监理合同中赋予的权限内，提出的与工程设计有关的意见，认真研究并对等的给予答复，对于合理的意见应当及时发出设计修改变更通知单。

11 按甲方提供的总平面简图(红线)合理布置地上地下建构筑物、管线，并在最终施工图图纸发出前，取得甲方对红线范围确认的会签，不因本工程建设在总平面上影响企业的发展。

12 项目内构筑物、管线设计在符合设计标准和满足生产维护要求的前提下，尽量减少工程量消耗以降低工程投资。避免不适当的交叉，跨越及土地的使用(包括绿化用地、消防通道、排水管线、道路路口等，特别是项目范围内室外管线)必须给予充分考虑。

13 乙方在引进合同国外设计审查、设计联络中及本合同工程建设过程中，对外方设计的国内供材、加工构件的工程量(包括国内转化后)进行核对与控制。

14 图纸的图面表达清晰，节点连接图详细，有足够的断面图，计算明了准确，标注尺寸无误。加强各专业间会签工作，将碰撞减少到最低限度。

15 图纸中必需的设备表、材料表及表内名称、数量、型号规格和必要的说明完整无误。

16 图纸中对重要的有加工要求的安装用零部件、构件、管件(特别是有压力要求的)，除说明有关规范/规定/标准(或编号)外还必须有强调的文字说明。

17 本工程所需动力、能源介质对供应参数、质量有要求的要明确说明。

18 有特殊施工要求的工程内容和连接点要明确说明。

19 工程中使用国内供应的材料，设计选型按国内生产厂生产的标准型号规格选用，避免材料代用。由于材料供应的原因，需要材料代用时，乙方只对其技术指标可行性进行确认，按甲方投资部审批的材料代用单进行施工图调整升版。

20 对外商负责设计的建筑安装工程，乙方应进行仔细的核对，甲方鼓励乙方对外商负责设计的建筑安装工程进行优化。

21 在本合同有效期内，甲方可以不定期的查阅乙方各有关专业的设计质量贯标管理体系贯标文件（乙方须为本合同项目建立专门的设计升版图编制管理制度），乙方有责任对甲方提出的问题进行解答，并对为乙方接受的意见予以充分考虑。甲方这一工作不影响乙方对本工程工程设计应承担的技术、质量责任。甲方有权向乙方书面提出更换认为不称职的项目经理或设计总师及其它设计或服务人员，但需说明理由。

22 根据国家有关法律对从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动的规定，本合同约定需要结构师、建筑师、造价师签署相关专业设计文件，相应的工程设计图纸和设计文件，必须由相应专业持有执业资格证书的专业技术人员签署(对于有统一执业印章的专业，尚应同时加盖执业印章)方为有效设计图纸、文件。

23 乙方在本合同生效后10个工作日内，将相关人员的执业资格证书复印件(含印章式样)提交(传真或邮寄)给甲方。甲方或监理工程师将根据乙方提供的相关人员的执业资格证书资料，对本条所述设计图纸和设计文件的有效性进行确认，经核对属于不符合本条约定的工程设计图纸和设计文件，甲方有权要求重新发出相应的工程设计图纸和设计文件，因此造成影响工程建设进度，甲方按本合同相关约定索赔。

24 本合同执行期间以外的设计质量问题，按国家有关法规、规定执行。

25设计质量保证期为项目交工验收后一年。在保证期内承接方负责对本工程中涉及工程设计需处理的问题，进行相应处理。因工程设计方面原因对本工程造成的经济损失，按乙方责任约定执行。工程设计的保修按国家有关规定执行，对于目前尚未颁发的具体规定和办法，有关政府部门一经颁发，对本合同即有约束力。

第四部分 知识产权保护

1 甲方资料和信息的知识产权和许可使用

1.1 甲方直接或通过第三方为履行本合同目的提供给乙方的文件、资料和其他信息，包括但不限于甲方所有及甲方以前引进的和为本工程引进的专利、技术秘密（“甲方资料和信息”）的知识产权归甲方或相应所有人所有，乙方对甲方资料和信息为履行本合同目的有使用权，但乙方只能用于本合同工程，未经甲方书面同意，不得将其用于本合同工程以外的任何其他工程。

1.2 就甲方提供的第三方技术的使用，应第三方的要求，乙方应与该方签署有关许可使用协议，但乙方不需要支付费用。

2 乙方资料和信息的知识产权和许可使用

2.1 乙方本合同要求提供给甲方的所有工程文件、资料、计算机软件和其他信息（“乙方资料和信息”）的知识产权归乙方或乙方从其获得使用权的第三方所有。

2.2 乙方资料和信息主要包括乙方为本合同提供的投标文件，乙方对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证文件以及乙方为甲方编制建设工程设计文件包括但不限于初步设计(基本设计)、施工图设计(详细设计)的文件和图纸，总图，技术方案，工艺，设备，建筑，结构，生产辅助及行政设施，软件编制，自动控制，技术经济等。

2.3 甲方为本合同工程的建设、运营和维护的目的对上述乙方资料和信息以及相关专利和专有技术有使用权，但未经乙方书面同意，不得将其用于本合同工程以外的任何其他目的。

2.4 就乙方提供的第三方技术的使用，应第三方的要求，甲方应与该方签署有关许可使用协议，但使用费用应已经包括在本合同项下应付乙方费用中，甲方不需要额外支付费用。

3 甲方后续改进
甲方对乙方的工程设计提出改进的方案所产生的改进部分的知识产权归甲方所有，但应及时通知乙方，并允许乙方在本合同工程中无偿使用，但不得将其用于本合同工程以外的任何工程。甲方对改进部分知识产权的使用和其他处置不得侵犯乙方基础技术的知识产权。

4 乙方技术后续改进
如乙方对本合同所规定的技术秘密、专利及其它相关技术有所发明、改进时，乙方应及时通知甲方。如有必要，双方协商解决有关的技术和商务问题，乙方协助甲方将上述发明、改进用于本合同项下工程。

5 共同改进
由合同双方对设计共同提出的改进方案所产生的改进部分的知识产权归双方共同所有，任何一方有权使用，但对改进部分知识产权的使用和处置，不得侵犯甲、乙双方基础技术的知识产权。

6 乙方协助义务
如甲方在生产使用中出现故障或问题，乙方应协助甲方解决此类故障问题。如有必要，双方协商解决有关技术和商务问题。

7 知识产权担保

7.1 乙方保证甲方按乙方所提供的设计图纸制造的设备及其它技术在使用中不会发生侵权问题。第三方对甲方使用本附件所规定的专利技术等提出异议或由此涉及的经济赔偿，由乙方承担。

7.2 甲方保证其所提供的知识产权不会发生侵权问题，第三方对甲方提供的技术提出任何异议或由此涉及的经济赔偿，由甲方承担。

8 保密义务 

8.1 甲方应对乙方根据本合同提供的乙方资料和信息对任何第三方予以保密，但下列情况除外：

8.1.1 甲方有权向参加本合同项目的设计、安装、施工、设备制造及设备改造的甲方员工和第三方提供相关的专利和技术秘密，但应事先通知乙方，提供的范围以甲方员工或第三方履行其所参与项目工作必需的范围为限。甲方应确保甲方员工和第三方仅为本项目工作目的使用乙方技术资料，不得用于任何其他目的，并承担与甲方同样的保密义务；

8.1.2 在签订合同前甲方已合法拥有与乙方提供的相同的技术秘密；

8.1.3 在乙方提供技术秘密资料以前，甲方已另外通过合法途径从有权提供的第三方获得的与乙方相同的技术；

8.1.4 非甲方的过失乙方所提供的技术秘密被公开（但在该等情况下，甲方不得进一步扩大公开）。

8.2  乙方对甲方所提供的设计基础资料和现场条件及附件和为履行本合同甲方提供的有关内部管理办法等资料负有永久性保密责任。本合同生效后十年内，乙方应对甲方提供的甲方所有及甲方以前引进的和为本工程引进的技术秘密予以保密。但下列情况除外：

8.2.1 乙方有权在为履行本合同所必需的限度内向乙方员工或第三方披露上述资料和信息，乙方应确保其员工或第三方仅为本项目工作目的使用甲方技术资料，不得用于任何其他目的，并承担与乙方同样的保密义务。

8.2.2 乙方已合法拥有与上述相同的资料。
8.2.3 在从甲方获得上述资料前，乙方已另外通过合法途径从有权提供的第三方获得的与上述相同的资料。
8.2.4 非乙方的过失造成上述资料已被公开（但在该等情况下，乙方不得进一步扩大公开）。

第五部分 双方责任

1 甲方责任

1.1 甲方按合同约定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。其中设备资料乙方配合甲方负责确认。由此对进度造成的影响，双方另行协商。

1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或所提资料作重大修改(或对原已确定的改造方案做重大修改或变更)，以致造成乙方设计需大量返工时，双方除需另行协商签订补充协议并支付相关费用。在签订本合同以前，乙方已做的各项由于甲方原因导致返工的设计工作，费用已包含在合同总价内。
1.3 甲方应按本合同规定的金额和时间，在收到乙方相关付款单据并审核通过后向乙方支付设计费用。

1.4 本合同项目停缓建时，甲方按乙方已实际完成的设计工作量支付费用，具体如下：
1.4.1 初步设计已开展，尚未提交，支付设计费总额的10%；
1.4.2 初步设计已提交，尚未审批，支付设计费费总额的20%；
1.4.3 初步设计已完成，已审批，尚未开展施工图设计，支付设计费总额的25%；
1.4.4 施工图设计已开展，除支付初步设计阶段设计费总额的25%以外，按初步设计批复日起到工程停缓建日止的实际日历天数乘以每日历天数设计费。

每日历天数设计费：FR＝FZ×70％/(RZ－RC)

FR:每日历天的设计费

FZ:设计费总额

RZ:本合同总日历天数，为签订合同日到本工程总进度计划的项目交工验收日的总日历天数。

RC:本合同生效日起到初步设计批复日止的日历天数

1.5 甲方应为乙方人员的现场工作和生活创造必要的条件。

1.6 甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于甲方本项目以外的项目。如发生以上情况，甲方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

1.7 甲方鼓励乙方采用优化设计，主要如减少项目总投资、降低项目投运后的运行成本、显著提高项目技术经济指标。

1.8 宝钢湛江钢铁有限公司档案室是公司技术图纸修改工作的归口管理部门，负责技术图纸修改工作的业务指导、检查。

1.9 由于甲方责任影响工程进度，甲方不要求赶工或不具备赶工条件时，工程设计进度顺延。经甲方确认要求乙方赶工时，甲方应付给乙方赶工费。赶工费以实际抢回的日历天数乘以每日历天的咨询设计服务费(以下简称设计费)计算，每日历天的设计费0.5万元。

2 乙方责任

2.1 乙方承诺具备承接本项目设计所需的相关资质，按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件，并对设计文件的完整性、可靠性、安全性、先进性以及合理性负责。

2.2 乙方交付的成果必须符合本项目所在国家和地区颁发的法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求。若图面质量、图纸不全，致使不能按图纸和设计文件进行施工的，甲方有权要求重新发图和提交设计文件。

2.3 如因甲方原因导致乙方设计方案、施工图延迟交付的，乙方应组织力量尽可能抢回设计进度，乙方不承担进度延期赔偿责任。
2.4 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，对设计文件的不足和失误进行及时修正，及时处理工程建设过程中出现的与工程设计有关的问题。由于乙方设计错误造成工程事故损失（包括设备重复订货），乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金（赔偿额度由双方协商确定，最高不超过本合同总额）。

2.5 凡工程设计需利用原项目图纸（如建筑、设备、三电等），乙方必须与有关厂、部的设备管理部门对其准确性进行确认后方可组织设计出图。

2.6 升版图全部完成后，涉及原图纸变更或作废的，乙方必须到宝钢湛江钢铁有限公司档案室对改造设备的相关存档图纸进行有效性确认并作相应修改，并填写设备异动(图纸修改)申请单，此项工作图纸整治。具体要求详见宝钢湛江钢铁有限公司《ZGZ23015技术图纸修改管理办法》。
2.7 由于乙方责任延误了按本合同条款和其它相关文件规定的设计文件交付时间，关键设备关键节点发生设计相关延迟、发生设备漏订现象影响工程进度，扣减乙方设计费。扣减额以实际拖延的日历天数乘以每日历天的设计费计算，并由甲方在合同执行过程中下达书面扣款通知书。设计进度以合同双方协商（包括甲方书面同意的计划调整）确定的施工图发图计划和“五点一方式”计划为准。 
2.8 乙方对工程设计实行精细化管理，施工图发图计划准点率达到100%。在设计总工期内，征得甲方同意的乙方施工图发图计划优化调整，不列入本条款考核。

2.9 乙方交付设计文件后，应参加有关对设计文件的审查并根据审查结论负责对设计文件进行调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件，项目开始施工后，乙方应负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务处理有关设计问题。

2.10 初步设计经甲方审查后，未达到乙方承诺的投资目标的，设计费总价降低10%。

2.11 乙方必须严格按照批准的方案设计开展施工图设计，不允许擅自改变方案设计确定的内容、范围、技术和装备水平。凡必须对此作修改或调整，须向甲方投资管理部提出书面报告，说清理由，并要有投资增减情况的说明。凡未经批准擅自改变的，乙方应承担由此造成的损失和后果（例如：增加投资部分按项目超投资进行考核）。
2.12 乙方应严格控制工程量，并应通过优化设计减少工程实物量消耗和浪费（包括工艺优化），降低工程投资。

2.13 由于乙方原因引起的竣工决算工程总投资超过批准初步设计概算总投资(包括预备费，不含建设期贷款利息)的，原则上按超过额度的5%扣减设计费。如总投资没超，但由于乙方原因工程实物量增加，原则上按超过额度的5%扣减设计费。
2.14 乙方不得进行转包。未经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围内的设计工作分包给任何第三方，若擅自将合同内设计任务分包给其它单位，发现一次扣罚本设计合同总额度的5%。对于经甲方同意的分包合同，应送甲方备案。

2.15 湛江钢铁地处台风区，高温、高湿、高盐分、强紫外线，自然环境与宝钢股份上海基地等区域差别明显。湛江钢铁建设项目土建设计应因地制宜，设计人不得复用其他厂区的设计图纸，一经发现，设计费将视情况折减。

2.16 在本合同执行期间，乙方解除合同，除退还已支付的合同价款（甲方不退还乙方已发的各类设计文件）以外，还要赔偿甲方为本工程建设寻找新的设计单位而耽误工程建设的损失，具体赔偿金额由双方另行签订补充协议明确。 
2.17 由于乙方的责任(包括工程设计图纸说明不完整、不明确的原因)给工程造成重大损失，除应按正确设计发出相应设计变更外，乙方应按甲方工程直接损失额度的10%进行赔偿。 工程直接损失包括设计变更通知单发出前，相应的工程内容已施工造成返工、相应的成品或半成品材料已采购、相应的需加工的半成品已备料、相应的设备已签订货合同而造成的损失。具体赔偿金额由双方另行签订补充协议明确，并由甲方在合同执行过程中下达书面扣款通知书。

2.18 在本合同执行期间，乙方解除合同，除退还已支付的咨询设计服务费(甲方不退还乙方已发的咨询、设计、服务文件)以外，还要赔偿甲方为本工程建设寻找新的设计单位而耽误工程建设的损失，以及新设计单位设计费高于乙方的部分（若有）。

2.19 关于乙方的违约，甲方应书面通知乙方，乙方在5个工作日内做出书面解释。书面解释确认违约或未按时提出书面解释的，每累计三次（乙方按时提出书面解释，认为“未违约”并得到甲方确认的除外），或甲方提出书面投诉一次，乙方按设计费总额0.5‰向甲方赔偿一次。
	甲方：苏州宝化炭黑有限公司湛江分公司
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附    件 工程设计廉政责任书

工程项目名称：       

工程项目地址：广东省湛江市东海岛

建设单位（甲方）：苏州宝化炭黑有限公司湛江分公司
设计单位（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程设计合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、设计的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程设计合同有关的设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程设计合同的附件，与工程设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式拾份，甲方双方各执伍份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
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